SMLOUVA O DIiLO

¢. smlouvy objednatele SM00182 ¢. smlouvy zhotovitele 1624223
¢. zakazky objednatele 119003 ¢. zakazky zhotovitele 1624223
¢.j.zVZ VST-16/2023

uzaviend podle § 2586 az § 2622 a § 2631 az § 2635 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen "obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

I. SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel:

Nazev: Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
sidlo: Kosova 2894, 390 02 Tabor
zastoupena: XXX, technicky naméstek

I1CO: 26069539

DIC: CZ26069539

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uctu: XXX

telefon/fax: XXX

e-mail: XXX

ID datové schranky: XXX

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich, oddil C,
vlozka 12029 od 10. 12. 2003
zastupce pro véci smluvni XXX, technicky naméstek
zastupce pro veéci technické XXX, teditel; XXX, technicky naméstek;
(dale jen ,,objednatel)

1.2 Zhotovitel

Nazev: AQUA PROCON s.r.0.

sidlo: Palackého tfida 768/12, 612 00 Brno
zastoupen: XXX, jednatel spolecnosti

1CO: 46964371

DIC: CZ46964371

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: XXX

tel. XXX

e-mail: XXX

ID datové schranky: XXX

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brng, oddil C., vlozka 6597
zastupce pro véci smluvni: XXX, jednatel spolecnosti

zastupce pro véci technické: XXX, obchodni feditel divize 05 Praha

XXX, hlavni inzenyr projektu

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji na zakladé ptimého zadani vefejné zakazky malého rozsahu na sluzby ve smyslu § 27 zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), s nazvem
,Rekonstrukce kanalizace Sezimovo Usti, ulice Dr. E. Bene$e — etapa II. a III. - DPS“ (dale jen
Zakazka*), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘).
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2.1

2.2
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3.1

3.2

3.3

3.4

PREDMET PLNENI (DILO)

Predmétem plnéni dila je zpracovani projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby (DPS)
vcetné zpracovani vykazu vymer a kontrolniho rozpoctu stavby s nazvem ,,Rekonstrukce kanalizace
Sezimovo Usti, ulice Dr. E. Benese — etapa I1. a IIL.“ (dale téz ,,dilo*"). Pfedmét plnéni dila je vymezen
touto Smlouvou a projektovymi podklady (dokumentace ve stupni DUR a DSP), jejichz
zpracovatelem je AQUA PROCON, s.r.o0., projektova a inZenyrska spolecnost, se sidlem Palackého
tf. 12, 612 00 Brno, Divize Praha, Dukelskych hrdint 12, 170 00 Praha 7, ICO: 46964371. Dilo bude
obsahovat i navrh findlni apravy povrchii po konzultaci jejich vlastniky.

Mistem plnéni je ulice Dr. E. Benese a cesta mladeze ve mésté Sezimovo Usti, pro veskera jednani
s objednatelem je sidlo objednatele.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze v pripadé kteréhokoliv pravniho predpisu ¢i v piipadé vydani

nového pravniho predpisu upravujiciho predmét plnéni (dila) v dobé plnéni dila, je zhotovitel
povinen projektovou dokumentaci aktualizovat ve smyslu v tu dobu platnych a ti€¢innych pravnich
predpist.

URCENI DILA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit smluvni cenu dila, pficemz celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila je uréen
obecné zavaznymi predpisy, platnymi c¢eskymi a evropskymi technickymi normami (v piipadé, ze
CSN nebudou v souladu s evropskymi technickymi normami, maji pfednost ty normy, které obsahuji
prisnéjsi pozadavky), zadavaci dokumentaci vyberového fizeni, podminkami z vydanych tizemnich
a stavebnich povoleni, pozadavky dotéenych organti statni spravy a samospravy a touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen uskutecnit v sidle objednatele minimalné 2 vyrobni vybory, ze kterych je
povinen poridit zapis. Dale je zhotovitel povinen v sidle objednatele uskutecnit prezentaci
odsouhlaseného stupné projektové dokumentace.

Provedeni technickych zkouSek, zaméteni, prizkumd, technickych studii a dalSich dokumentaci,
které vyplynou z pribéhu zpracovani projektové dokumentace, a to zejména:
»  geodetické zamieni izemi, véetné objektd a kanalizacnich Sachet (poklop, dno, natok),
v zajisténi prub&hu stavajicich inzenyrskych siti,
»  zajisténi skuteCného provedeni a geodetického zaméreni realizovaného teplovodu,
v zajisténi vSech potiebnych prizkumd, bilanci, posudkt, vécnych biemen, vefejnych siti a
zaméfeni feSeného uzemi v rozsahu potfebném pro zdarné a Uplné zhotoveni projektové
dokumentace.

Projektova dokumentace pro vybeér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DZS a DPS)

V ramci vypracovani projektové dokumentace pro provadeni stavby je zhotovitel povinen zajistit
zejména:

»  zpracovani dokumentace (DZS ve stupni DPS);

» zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb ve smyslu a za podminek definovanych
vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozd¢jsich
piedpisti a ZZVZ (viz dale);

v zpracovani kontrolniho rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zpracovani celkové pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky formou rekapitulace vSech
zpracovanych soupisu;

v zpracovani technickych podminek pro povoleni a provadéni projektované stavby a zpracovani
technickych pozadavki na rozhodujici materialy ¢i vyrobky;

» zpracovani vSech potfebnych prizkumut, zkouSek a méfeni potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby;

»  zpracovani podrobného harmonogramu vystavby po tydnech;
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» zpracovani havarijnich a povodnovych plant;

» zpracovani planu organizace vystavby, véetné navrhu zafizeni staveniste;

»  zpracovani dopravné inzenyrského opatieni, véetn& projednani s DOSS a policii CR

» zpracovani dokumentace planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti BOZP;
aktualizované o podrobnosti ndvrhu feSeni stavby vyplyvajici ze stupné dokumentace (DPS).

Dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tisténé podobé a
v elektronické podobé na nosi¢i CD (dokumenty budou ve formatech *.docx, *.xlsx,*.pdf,*.
jpg,*.bmp, nebo v jiném bézné uzivaném formatu, a zaroven i ve formatu *.dwg). Dokumentace
bude zpracovana ve smyslu zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist, v rozsahu ptilohy €. 6 vyhlasky €. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dale zdkona o vefejnych
zakazkach a dalSich souvisejicich predpist.

»  Projektova dokumentace bude rozdélena do téchto 2 samostatnych stavebnich soubort (paré

s projektovou dokumentaci):

» 1l etapa
» 1II. etapa

»  Soucasti pfedmétu plnéni je i polozkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v souladu
s podminkami definovanymi ZZVZ, ve formatu *.xls /*.xlsx sluzeb a zpracovani celkové
predpokladané hodnoty vetejné zakazky formou rekapitulace vSech zpracovanych soupisi.
Jako soucast tisténé formy PD bude dodan ve dvojim vyhotoveni ocenény polozkovy soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymérem sluzeb. Pfed dokoncenim
dokumentace pro provadéni stavby zhotovitel svold zavérecné projednéni této dokumentace.

»  Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a kontrolni rozpocet musi byt
rozdelen do téchto 2 samostatnych stavebnich souborti (samostatnych rozpocti):

» 1L etapa
» 1IL etapa

»  Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetn€ vykazu vymeér a kontrolni rozpocet musi byt
koncipovan a rozdélen tak, aby se podle n¢j dal realizovat kazdy stavebni soubor samostatn¢.

» 'V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné¢ vykazu vymér jednotlivych polozek
nesmi byt uvedeny soubory a komplety vyjma situace dale uvedené.

V odtvodnénych ptipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muize zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém piipadé¢ musi projektant k pouzitym jednotkdm piipojit jejich piesnou
specifikaci a zptsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zptsob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpoétu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vyss$i nez
jednotkova cena, uvedend v cenové soustave, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace
soubort/kompletd ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno
prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoctu.

»  Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér projektové dokumentace bude obsahovat
vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, cinnosti a sluzeb
potfebnych k plnéni a bude podkladem pro zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod
popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér bude u jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pficemz u neocenéného
vykazu vymér budou vzorce zneviditelnény pomoci uzaméeni, tak aby bylo mozné upravit
pouze jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zaroven budou jednotlivé listy
vykazu vymér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list
odpovidal souctu polozek vSech jednotlivych listl vykazu vymeér. Vykaz vymér projektoveé
dokumentace bude soucasti vSech wvyhotoveni projektové dokumentace. Projektova
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dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby ve
formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetn¢ razitka.

Kazd4 z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis veetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry polozky
a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale
budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

v

Pokud dojde v ramci pozd¢jsi upravy polozkového rozpoctu (naptiklad v ramci dodateCnych
informaci) k doplnéni soupisu praci o novou polozku, je nutné zachovévat ptivodni ¢islovani
polozek, a tedy, pokud vzejde nova polozka, musi ji byt piidéleno takové ¢islo polozky (tj.
¢islo na konci Ciselné fady), aby nedoslo k piecislovani ostatnich.

V soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektové dokumentaci nesmi byt
uveden pfimy ¢i nepfimy odkaz na urcité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy,
uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni ptivodu (dale jen specifické
oznaceni), majici vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez
ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy ptipad pouziti specifického
oznaceni, a zaroven nahradit objednateli Skodu, kterd mu timto poruSenim povinnosti
zhotovitele vznikne. Zhotovitel miiZze prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze
upresnit jinak, nez pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele
vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u prislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici
technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelne
ve vSech predmétnych castech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v
projektové dokumentaci, nebo jejich ptilohach, odkazy na obchodni firmy, ndzvy, specificka
oznaceni zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni
predpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Zze je pro realizaci
vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych fesSeni a
vyrobkd.

V prubéhu zpracovavani projektu pro provadéni stavby bude zhotovitel (zpracovatel)
projektové feSeni konzultovat s provozovateli a spravci vefejné technické infrastruktury,
vodohospodaiskych siti, odbornymi organy objednatele a se v§emi dal$imi dotéenymi organy
a organizacemi. Navrh feSeni bude projednan na technickych radach s objednatelem za ucasti
ostatnich dotcenych subjektt.

Dalsi pozadavky objednatele na obsah a zpracovani projektové dokumentace:

4

4

soulads § 36 a§ 89 az§95727ZVZ,

soulad s desatou c¢asti (¢l. XIV) zakona ¢. 543/2020 Sb., kterym se méni nekteré zakony v
souvislosti s pfijetim zakona o odpadech a zdkona o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti, ve
vztahu k ZZVZ (odpovédné zadavani),

soulad s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdgjsich predpist,

soulad s § 18 vyhlasky ¢. 168/2016 Sb., o uvefejniovani formulari pro Gcely zakona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele, ve znéni pozdéjSich predpist,

zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovani a stavebnim tadu (stavebni zadkon), ve znéni
pozdgjsich predpist,

soulad s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich predpisi, a
zpracovani dokumentace pro jednotlivé stupné v zdkladnim c¢lenéni stanoveném touto
vyhlaskou,

splnéni obsahovych nalezitosti projektové dokumentace stanovenych provadécim pravnim
predpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (,,stavebni zdkon*), a podminek uvedenych v § 159 stejného zakona pro projektovou
¢innost ve vystavbe,

vypracovani planu zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci — plan bude autorizovan
osobou odborn¢ zpusobilou ve smyslu § 10 pism. c¢) zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
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3.5

3.6

3.7

3.8

a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo
pracovnépravni vztahy Osobu tohoto koordinatora BOZP pii pripravé urci objednatel,

» vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 pism. c) stavebniho
zakona,

» dolozeni vSech stanovisek, popt. zdvaznych stanovisek dotenych orgént, potfebnych k
ziskani stavebniho povoleni, spravci inzenyrskych siti, vlastnikti sousednich pozemkd, atd. a
rovnéz souhlasy nebo min. stanoviska dotcenych vlastnikil, véetn€ smluv o smlouvé budouci
o zfizeni sluZzebnosti inzenyrskeé site,

» v ptipadé nezbytného preruSeni inzenyrskych siti navrZeni provizorii nebo jejich prelozeni, a
to jako samostatnych stavebnich objektt,

»  vypracovani dokumentace v souladu se viemi piislusnymi zdkony, CSN, TP.

Pokud ve vySe uvedenych demonstrativnich vyctech dil¢ich ¢innosti néktera neni uvedena, pak vzdy
plati, Ze zhotovitel je povinen zajistit veskeré ukony vedouci ke zdarnému dokonceni dila. Realizace
dila obsahne veskeré prace nezbytné k tplnému provedeni dila tak, aby dilo po dokonceni splnilo
vSechny pozadované parametry a pln€ slouzilo svému tucelu.

Ostatni ¢innosti (nalezitosti) plnéni a inzenyrské ¢innost
V prubéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, které objednatel bude vyhlasovat ve
vyb&rovém fizeni, je soucasti predmétu dila téz:

» aktualizace vyjadieni a stanovisek spravca siti a DOSS;

» projedndni s vlastniky pozemkil a objekti dotcenych stavbou;

» projednani finalnich oprav povrchi;

» zpracovani obchodni specifikace zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby - zatfidéni
stavebnich a inzenyrskych objektl dle Klasifikace stavebnich a inzenyrskych objektd ve
smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.;

» soucinnosti pii zpracovani zadavacich podminek vyberového fizeni pfislusné vetejné zakazky
na realizaci pfedmétného plnéni;

»  vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace
ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu predmétu plnéni; zhotovitel odesle navrh odpoveédi
objednateli, pfipadné osobé objednatelem urcené, ve lhité 2 pracovnich dni od vyzvy k
vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel,
ptipadné€ osoba objednatelem urcend; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

» kontrola nabidek ucastnikli podanych objednateli ve vybérovém fizeni piislusné vetejné
zakazky na realizaci predmétu dila; v rdmeci kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel
posouzeni nabidek v podrobnostech soupisu praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymeér;
posouzeni, zda nabidka Gc¢astnika obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu §
113 ZZNVZ; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
piislusného zadavaciho fizeni;

» zpracovani aktualizace dokumentace (vCetné aktualizace neocenéného a ocenéného soupisu
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer) v rdmci zadosti o dodatecnd vysvétleni zadavaci
dokumentace a zapracovani pripadnych oprav v PD — zhotovitel u kazdé zmény vzdy
vypracuje aktualni seznam s vyznacenim zmén a upravi a predlozi opravené vykresy; pii
pridavani polozek zhotovitel vzdy zachova Cislovani ptivodnich polozek;

» ostatni vykony nabidnuté zhotovitelem v nabidce na plnéni Zakazky.

Dalsi ¢innosti a vykony v rdmci spoluprace s objednatelem provadi zhotovitel v rozsahu stanoveném
nabidkou zhotovitele v Zakazce.

Pokud ve vyse uvedenych demonstrativnich vyétech dil¢ich ¢innosti néktera neni uvedena, pak vzdy
plati, Ze zhotovitel je povinen zajistit veskeré tkony vedouci ke zdarnému dokonceni dila.

Realizace dila obsadhne veskeré prace nezbytné k tiplnému provedeni dila tak, aby dilo po dokonceni
splnilo v§echny pozadované parametry a plné slouzilo svému tcelu.
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

51

5.2

53

54

Zavazal-li se k tomu zhotovitel v Zakazce, predklada projektovou dokumentaci ve formatu BIM
(Building Information Modeling).

DOBA PLNENI

Terminy plnéni projektovych praci a ¢innosti jsou stanoveny takto:

a) Odevzdani DPS véetné prizkumt a zaméfeni (dle bodu 3.3.a 3.4.):
do 29.2.2024
b) Ostatni ¢innosti plnéni (dle bodu 3.5.):

na vyzvu objednatele

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat,
prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazateln€ dilo zhotovovat.

Predmét Smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto Smlouvou dokonceno
a predano. O pfedani a ptevzeti jednotlivych ¢asti dila musi byt potizen protokol - zapis o piedani a
ptevzeti dila. Smluvni strany se dohodly, Ze dnem dokonceni dila jednotlivych ¢asti dila je den
podpisu predavaciho protokolu.

Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé pii predani a pievzeti dila, které
samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Soucasné je stanoveno, ze tyto drobné vady a nedodélky nebranici pievzeti dila nesmi
byt v rozporu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.

CENA

Cena dila je stanovena dohodou na zaklad¢ nabidky zhotovitele ucinéné ve vybérovém fizeni
Zakazky, je cenou nejvyse piipustnou, je stanovena v cenové Urovni k datu predani dila a €ini:

a) DPS vcetné prizkumt a zaméfeni (dle bodu 3.3.43.4.):
cena bez DPH: 202 000,- K¢, vyse DPH (21 %) 42 420,- K¢, cena v¢. DPH: 244 420,- K¢

b) Ostatni ¢innosti plnéni (dle bodu 3.5.):
cena bez DPH: 44 000,- K¢, vyse DPH (21 %) 9 240,- K¢, cena v¢. DPH: 53 240,- K¢

Cena celkem za dilo:
cena bez DPH: 246 000,- K¢, vySe DPH (21 %) 51 660,- K¢, cena vé. DPH: 297 660,- K¢

Cena je platnd az do terminu dokonéeni dila, resp. jeho jednotlivych ¢asti sjednaného dle Smlouvy.
Celkova cena az do terminu dokonceni dila a jednotkové ceny formou pausélnich ¢astek se sjednavaji
jako ceny uplné, zavazné a maximalni, zahrnujici veskeré Cinnosti a naklady spojené se splnénim
dila v pozadovaném terminu a kvalité, pfi¢emz zménu ceny lze provést pouze v pripadé zmény sazby
DPH.

V ptipadé¢, ze dojde ke zméne zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gc¢tovat
DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény ceny dila v dusledku zmény sazby
DPH neni nutno ke Smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z ptidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel nema pravo doméahat se zvySeni sjednané ceny z diivodu chyb nebo nedostatkli ocenéni

jednotlivych ¢asti dila, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo neuplného ocenéni
predmétu plnéni dila zhotovitelem.
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VII.

7.1

7.2

7.3

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust.
§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., Ze zhotoviteli nevznikne vii¢i objednateli
pfi zméné okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o smlouvé ani zvySeni ceny za dilo ani
zruseni smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY
Objednatel neposkytuje zalohu pted zahajenim praci.

Uhrady praci formou dil¢ich faktur — dafiovych dokladii po protokolarnim piedani a prevzeti
jednotlivych dil¢ich casti dila.

Ptipadné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty potizované na zadost
objednatele nad ramec sjednany Smlouvou budou sjednany a fakturovany samostatné.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené prislusnymi
pravnimi predpisy, zejména pak zdkona o dani z pfidané hodnoty a zikona o tucetnictvi.
Objednatelem odsouhlaseny protokol o pievzeti pfislusné Casti predmétu plnéni dila je nedilnou
soucasti faktury. V ptipad€, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lhité splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti,
lhiita splatnosti poc¢ind bézet znovu od opctovného zaslani nalezit€¢ doplnénych ¢i opravenych
dokladi.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendainich dni ode dne doruceni faktury. Dnem doruceni
faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji tfeti pracovni den nasledujici po odevzdani zésilky
k postovni piepravé, neni-li prikazné piedani faktury provedeno jinym zptisobem. Uhradou se
rozumi den piipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.

V piipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeho ¢asti je zhotovitel opravnén pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z neuhrazené Castky v¢etné DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

OBCHODNI (SMLUVNI) PODMINKY

Objednatel ma pravo v pribéhu plnéni Smlouvy upravit termin a rozsah plnéni v zavislosti na vysi
disponibilnich finanénich prostiredkd.

Rozsah projektové dokumentace bude odpovidat platnému standardu profesnich vykont a jeho
vykonovym fazim, stanoveném Ceskou komorou architektu.

Predmét plnéni bude realizovan v souladu s ptisluSnymi pravnimi piedpisy, technickymi a spravnimi
podminkami pro kompletni feSeni jednotlivych stupiiti projektové dokumentace, zejména:

a) zakonem €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist,

b) zékonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich piedpisu

c) vyhlaskou ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpisi,

d) vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobng&jsi Gpravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni, ve znéni pozdéjSich predpist,

e) vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich predpist,

f)  vyhlaskou ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve zné€ni pozdéjsich
predpist,

g) zékonem &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci,
ve znéni pozdéjsich predpisl.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel je odpovédny za kompletni rozsah a kvalitu dila 1 v pfipadé uzavieni poddodavatelské
smlouvy na nékteré dil¢i ¢asti dila jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni Smlouvy zajistit, aby on a jim vybrani zpracovatelé dil¢ich casti
dila disponovali v§emi opravnénimi, jez jsou dle zakonl a natizeni platnych v Ceské republice nutna
k provedeni pfedmétu plnéni Smlouvy.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng, véas a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim piedpisim CR,

b) zajistit pro plnéni smlouvy odborné zputisobily pracovni tym,

c) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
vyjadienimi spravct siti a dotcenych organu statni spravy,

d) pIné respektovat podminky vyplynuvs§i z projednavani v prubéhu praci a vydavané ve
spravnich rozhodnutich vztahujicich se k plnéni smlouvy,

e) provést dilo na sviyj naklad a své nebezpeci,

f) castnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

g) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

h) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo
zjisti, Ze by nastat mohla.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepiedpokladala zadna ze smluvnich
stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuji se obé smluvni strany na tyto
skute¢nosti pisemn¢ upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pii
zajisténi podkladi, dopliujicich idajt, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potieba vznikne v
prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

Zhotovitel bude informovat objednatele o kazdé skutecnosti tykajici se realizace pfedmétu plnéni
dila, navrhovat feSeni problémi a na zadost objednatele se ziCastiiovat jednani s tfetimi stranami.

Zhotovitel prohlasuje, ze po dobu plnéni smlouvy bude mit uzavienu pojistnou smlouvu s pojistnou
¢astkou minimalné 5 mil. K¢. Neptedlozeni pojistné smlouvy zhotovitelem na vyzvu objednatele
nejpozdéji do 8 dnti po obdrzeni takové vyzvy, bude povazovano za zavazné porusSeni Smlouvy.

Ochrana autorskych prav se tidi obcanskym zakonikem, autorskym zakonem a pfislusSnymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, pti¢emz v ramci plnéni smlouvy
je stanoveno, ze origindly planil, nacrtli, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych specifikaci
zlstanou vlastnictvim zhotovitele. Objednatel ma pravo pouzit pfedmét plnéni dila k ucelu
vyplyvajicimu ze smlouvy. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im
dokumentim, které jsou predmétem dila, pfechazi na objednatele dnem jejich pievzeti. Zhotovitel
touto Smlouvou udé€luje objednateli vyhradni Casové a uzemné neomezenou licenci k uziti dila a
vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto ustanoveni v plném
rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je pfedev§im opravnén uzit dilo
¢i jeho c¢ast jako podklad pro zadavani vefejnych zakazek ve smyslu ZZVZ, a to vetné uvetejnéni
zplsobem umoziujicim pfimy a neomezeny dalkovy pristup. Uziti dle predchazejici véty se vztahuje
i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim ZZVZ.

Objednatel neuzije dilo zpsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu nejsou znama zadna prava tietich osob, ktera by mohla byt na piekazku
uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této Smlouvé.
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9.2

9.3

9.4

95

9.6

ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel se zavazuje, ze vady dila zjisténé objednatelem v zaru¢ni dobé odstrani bezplatné bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji v dohodnutém terminu. V pripadé, kdy nebyl termin odstranéni vady
dila dohodnut, je automaticky stanoven termin 5 dni od oznameni vady dila zhotoviteli objednatelem.
Zhotovitel odpovida za vady, jez bude mit dilo v dobé€ pfedani, a to v€etné vad, které se projevi az
pii realizaci projektované stavby na zdklad¢ zpracované dokumentace.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projekt v dob¢ jeho odevzdani objednateli. Za vady, vzniklé
po odevzdani projektu odpovida jen tehdy, kdyz jejich pfic¢inou bylo poruSeni jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladid prevzatych od objednatele
a zhotovitel ani pii vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na n¢€ objednatele
upozornil, ale ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 36 mésici od prevzeti dila.

Pro ptipad vady projektu sjednavaji ob¢ strany pravo objednatele pozadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiné dohody se nevylucuje. Zhotovitel se zavazuje
ptipadné vady projektu odstranit bez zbyte¢ného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem.

Piipadnou reklamaci vady plnéni piedmétu této Smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez odkladu
po zjisténi vady pisemné do rukou zéstupce zhotovitele.

Zhotovitel je jedinym garantem plnéni Smlouvy a na jeho vrub budou feseny veskeré zaruky a
sankce.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

SANKCNI PODMINKY

Sankce nebudou uplatnény v ptipadech, kdy k sankcionované skute¢nosti nedoslo vinou zhotovitele,
resp. byla zpiisobena vyss$i moci nebo dodatecnymi pozadavky objednatele.

Smluvni pokuta pii nesplnéni terminu dokonceni projektové dokumentace dle Smlouvy vinou
zhotovitele se stanovi ve vysi 0,1 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadg, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této Smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéeny naroky z odpovédnosti za zplisobenou skodu.

Splatnost smluvni pokuty se stanovuje ve lhtit¢ 30 kalendéinich dnt po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s vycislenim smluvni pokuty.

V ptipadé, Ze na zaklad¢ vady projektu dojde k navySeni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu skody ve vysi zvySenych nakladi spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladtim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jedna
se predev§im o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s
prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napft. v dusledku potieby Cast dila
odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nespliuji podminky zpisobilosti vyhradné v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanoveni tohoto
odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat ustanoveni odst. 9.8.
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9.7  Smluvni pokuta za nesoulad mezi PD a rozpoctem (chybéjici polozka, nebo $patné uvedené vymeéry)
5 000,- K¢ za jednotlivy piipad.

9.8  Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

X. DALSI UJEDNANI

10.1 Zhotovitel je povinen se seznamit s povahou projektované stavby, pifipadn€ s mistnimi zvlastnostmi.
Ptipadné nejasnosti si musi zhotovitel vyjasnit pfed zahajenim praci na dile. Nedostate¢na
informovanost, mylné chapani pfedmeétu dila a z té€chto divodt chybné navrzené cena neopraviiuje
zhotovitele k dodate¢né uhradé nakladi nebo zvyseni ceny dila.

10.2 Ptedpoklad realizace stavebnich praci podle zhotoveného dila je od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025.

Xl.  ZMENA SMLOUVY

11.1 Objednatel se zavazuje, Ze pristoupi na zménu zavazku, zmeni-li se po uzavieni Smlouvy vychozi
podklady, rozhodné pro uzavieni této smlouvy, anebo vzniknou nové pozadavky objednatele.
Objednatel je povinen pfistoupit na zménu smlouvy, zpozdi-li se sdm s plnénim povinnosti své
soucinnosti, dojednané touto Smlouvou.

11.2 Strany se zavazuji vyjadfit se k dodatklim této Smlouvy pisemné do 3 dnid po odeslani dodatkt
druhou stranou. Po stejnou dobu je timto navrhem vazéana strana, kterd jej podala. Jakmile nedojde
k dohod€¢ o znéni dodatku ke smlouvée, jsou obé strany opravnéné, aby kterakoliv pozadala o
rozhodnuti soud.

11.3 Smluvni strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi stran€ opravnéné v dolozené vysi naklady na
vykonané prace, které vznikly
» zhotoviteli tim, Ze zacal na zaklad¢ objednavky v nezbytné nutném rozsahu piipravu plnéni
podle objednavky a k uzavieni smlouvy nedoslo z diivodli na stran¢ objednatele;
» zhotoviteli tim, Ze objednatel ani v dodatecné lhiit€ pfimerené zavazku urcené zhotovitelem
nesplnil svoji povinnost soucinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od Smlouvy
odstoupil.

11.4 Objednatel ma pravo posunout nebo odlozit termin zpracovani projektové dokumentace a provadét
zmeény postupu praci v zavislosti na vysi disponibilnich prostiedkd pro financovani projektu.
Objednatel je opravnén z diivodl nedostatku finanénich prostfedkti nebo zmény podminek piipravy
projektované stavby zmensit rozsah predmétu plnéni smlouvy ¢i plnéni prerusit nebo zcela ukoncit
pfed jeho dokoncenim. V piipad¢, Ze objednatel bude nucen z divodt nedostatku financnich
prosttedkl toto pravo pouzit, nema zhotovitel vici objednateli zadné finan¢ni naroky plynouci z
posunuti, pferuseni nebo ptred¢asného ukonceni predmétu plnéni smlouvy tj. projektovych a
souvisejicich praci, vyjma uhrazeni prokazatelné rozpracovanosti na vyse uvedenych aktivitach.

XIl. RESENI SPORU

Tato Smlouva se tidi pravnim fadem Ceské republiky. Jakékoli vzajemné spory vzniklé z této Smlouvy
nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji pfednostné fesit smirnou cestou. Nedoberou-li se smluvni
strany smirného feseni, budou spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni feSeny u soudu, jehoz mistni

piislusnost se fidi obecnym soudem objednatele.

XI1l.  OSTATNi UJEDNAN{
13.1 Objednatel je opravnén pouzit dilo - pfedmét této Smlouvy vyluéné k ucelim vyplyvajicim z této

Smlouvy. Jeho jiné vyuziti, zejména piipadné pfenechani k vyuzivani tfetim osobam, je podminéno
vyslovnym souhlasem zhotovitele.
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13.2  Pokud objednatel pouZije projekt k jinym téelim, neZ urcuje tato Smlouva, bez souhlasu zhotovitele,

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

>

v

v

v

ma zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch, ktery z tohoto dal§iho pouziti ziskal.
Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti Skoda, ma pravo téZ na nahradu skody.

Vychozi podklady a zpracované matrice zlstavaji v archivu zhotovitele.

Objednatel mize odstoupit od Smlouvy v pfipade, ze

insolven¢ni soud vyda rozhodnuti o ipadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z diivodu
jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo spravce, nebo byla zahajena exekuce
nebo verejna drazba na majetek zhotovitele, mize objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého
prava odstoupit od této Smlouvy pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci,
ptislusny odbornik nebo soudni znalec prokazateln€ zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

zhotovitel opakované porusi nebo nesplni ujednani této Smlouvy,

zhotovitel uvedl v nabidce na plnéni Zakazky nespravné, klamavé nebo neplatné informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek predmétné Zakazky.

Zhotovitel mize od této Smlouvy odstoupit v pfipad€, Zze mu objednatel neumozni provadeét dilo za
podminek sjednanych v této Smlouve.

Kazda ze smluvnich stran mize ve shora uvedenych ptipadech od této Smlouvy odstoupit po
pfedchozim pisemném upozornéni druhé smluvni strany. Dnem odstoupeni od Smlouvy je
nasledujici den po doruceni doporuc¢eného dopisu druhé smluvni stran€. Smluvni strany se dohodly
na zpusobu dorucovani pisemnosti tak, ze povinnost doruceni je splnéna tehdy, je-li pisemnost
zasilana na adresu mista podnikani zhotovitele nebo objednatele, uvedenych v ¢l. 1. této Smlouvy.
V ptipadé, ze bude k doruceni pisemnosti vyuzito doruceni postou, povazuje se zasilka za dorucenou
dnem nasledujicim po dni, kdy byla na zakladé podaciho listku doporuc¢ené podana k postovni
preprave.

V piipadé odstoupeni od Smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud
provedenych praci na dile.

Pii doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na stran¢ objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdé&jsich predpisti, osobou povinnou spoluplisobit pti vykonu finanéni kontroly.
Tato povinnost se vztahuje na pravnickou nebo fyzickou osobu, podilejici se na dodavkach zbozi
nebo sluzeb hrazenych z vefejnych rozpoctii nebo verejné finan¢ni podpory.

13.10 Zhotovitel ma povinnost poskytnout objednateli soucinnost a umoznit osobam opravnénym k

vykonu kontroly dila provést kontrolu dokladii, a to po dobu danou pravnimi piedpisy CR k jejich
archivaci (zakon ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi a zdkon ¢. 235/2004 Sb., o DPH).

13.11 Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tieti osobu (poddodavatele), za jejiz ¢innost

odpovida tak, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni
kazdou zménu poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje pravo schvalit
zhotoviteli tyto zmény jeho poddodavatelti, pfiCemz rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrZovat ani
souhlas bezdiivodné odpirat. Poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace ve vybérovém tizeni Zakazky, je mozné zmeénit jen ve vyjimecnych piipadech a se
souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln€ v rozsahu, v jakém
byla prokézana ptivodnim poddodavatelem v Zakazce.
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XIV. ZASADY SPOLECENSKY ODPOVEDNEHO ZADAVANI

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Zze objednatel ma zdjem na plnéni této Smlouvy v
souladu se zasadami spolecensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se zavazuje
po celou dobu trvani této Smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisii, zejména pak
pracovnépravnich (odméiovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené piescasy),
dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, tj. zejména
zakona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist, zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpist, a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a to vii¢i vS§em osobam,
které se na plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plnéno
zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

Dale je zhotovitel povinen oznamovat zadavateli pfipadna prisluSnymi organy zjisténd poruseni
uvedenych pravnich ptedpist.

Zhotovitel je povinen po dobu trvani této Smlouvy vzdy na vyzvu objednatele ptedlozit Cestné
prohlaSeni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnanctli, agenturnich zaméstnancd,
zivnostnikt a dalSich osob, se kterymi se na realizaci Smlouvy podilel v dobé od uzavieni Smlouvy
¢i od posledni vyzvy k piedloZeni prohlaSeni. V ¢estném prohlaseni musi byt uvedeno, zda vSechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v prislusnych registrech, zejména Zivnostenském rejstiiku,
registru pojisténct CSSZ a maji piislugna povoleni k pobytu v CR a k vykonu pracovni &innosti.
Déle zde bude potvrzeno, ze uvedené osoby byly proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na
védomi, Ze tato prohlaseni je objednatel opravnén poskytnout piislusnym organtim statni spravy CR.
Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda bude plnéni podle této smlouvy provadéno zhotovitelem
¢i jeho poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje neporusovat autorska prava ¢i prava k duSevnimu ¢i primyslovému
vlastnictvi tfetich osob.

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele dle odst. 14.1 a 14.2,
a to 1 pfimo u pracovnikd provadéjicich sluzby nebo dodavky, pficemz zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umoznit, strpét a poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, ze viici nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem statni
spravy (zejména Statnim Ufadem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou
stanici apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich predpist, jichZ se dotyka ujednéni v odst. 14.1
a odst. 14.2, a k némuz doslo pfi provadéni plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s ni, a to nejpozdéji
do 10 dnd od doruceni oznameni o zahajeni fizeni. Sou¢asti oznameni zhotovitele bude téz informace
o datu doruceni oznameni o zah4jeni fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci dle
piedchoziho odstavce konéi, a to nejpozdéji do 7 dnti ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci.
Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabyti
pravni moci rozhodnuti. V ptipadé€, Ze zhotovitel (i jeho poddodavatel) bude v rdmci fizeni
zahajeného dle predchoziho odstavce pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni
a o téchto, vcetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele, a to v pfimetené lhite.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v ptipad€ vybéru poddodavatell, bude-li to s ohledem na poptadvané prace
a ¢innosti vhodné, resp. mozné, uptednostni poddodavatele zaméstnavajici osoby znevyhodnéné na
trhu prace nebo pracovniky se zdravotnim postizenim.

V piipadé, budou-li Cinnosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zak. ¢. 541/2020 Sb., o

odpadech, ve znéni pozd¢&jsich predpist, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento
odpad na vlastni naklad v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.
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14.8 Zhotovitel odpovida za to, Ze pii pInéni smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho
dodani znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen provést na svoje naklady
napravu. Stejné tak zhotovitel odpovida za to, Ze k pInéni smlouvy nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisa.

14.9 Zhotovitel pouzije pii plnéni smlouvy pouze vyrobky, které maji vlastnosti zarucujici pti bézné
udrzbé mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi a zivotniho prostredi,
bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku, usporu energii a spliujici hygienické pozadavky.

14.10 Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén v pfipadé zhotovitelem neuhrazené
faktury poddodavateli v dobé€ splatnosti pozastavit uhradu faktur vystavenych zhotovitelem.

14.11 Objednatel pozaduje, aby produkty/vyrobky pouzivané na projektované stavbé neobsahovaly
nebezpeéné ¢i jinak zavadné latky.

14.12 Objednatel pozaduje, aby byly prednostn¢ uzivany recyklované/recyklovatelné materialy a
v ptipadech, kdy je to ztechnického hlediska mozné, byly vyuzivany materidly piirodniho
charakteru (kdmen, zemina, dfevo), které jsou obnovitelnymi surovinami.

14.13 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se zadsadami spolecensky
odpovédného zadavani vefejnych zakazek.

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

15.1 Tato Smlouva nabyvéa platnosti a u€¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Tato Smlouva
zanika oboustranné splnénim vSech zavazkd v ni uvedenych.

15.2 Zména této Smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou
smluvnich stran. Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty predani dokumentace, lhiity
dokonceni praci, cena dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této Smlouvy s ¢iselnym oznacenim
podle potadového ¢isla prislusné zmény Smlouvy.

15.3 Pifipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost ostatnich
ustanoveni. V piipad€, Ze kterékoliv ustanoveni Smlouvy se stane neplatnym nebo neucinnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

15.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim Smlouvy nedopustil v souvislosti s fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zadkonu nebo dobrym mraviim nebo
by zakon obchazelo, zejména ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani Zakazky,
na kterou s nim zadavatel uzavtel smlouvu o dilo, a ze se zejména ve vztahu k ostatnim ucastnikiim
nedopustil zadného jednani naruSujiciho hospodaiskou soutéz.

15.5 V dals$im se tato Smlouva fidi ustanovenimi obcanského zakoniku a dalSich dopliujicich,
provadgécich a vztahujicich se predpisti v aktualnim znéni.

15.6 Objednatel a zhotovitel se pii plnéni Smlouvy v rozsahu inZenyrské Cinnosti fidi § 2430 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpis, tj. jako ptikazce a ptrikaznik
v rezimu smluvni upravy piikazni smlouvy. Na vykon autorského dozoru bude uzaviena samostatna
ptikazni smlouva.

15.7 Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
Smlouvy Vv jejim plném znéni, jakoz i vSech ikonti a okolnosti s touto Smlouvou souvisejicich, ke
kterému muze kdykoliv v budoucnu dojit.

15.8 Zhotovitel i objednatel shodn€ prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pied jejim podpisem precetli, Ze byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcite, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Na znameni souhlasu s obsahem této Smlouvy
pripojuji ob¢€ strany smlouvy své podpisy.
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15.9 Pokud bude tato Smlouva uzaviena v listinné podobé, bude vyhotovena ve ¢tyfech vytiscich, z nichz
dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

15.10 Objednatel si vyhrazuje pravo uverejnit Smlouvu uzavienou na zakladé Zakazky vcetné ptiloh, vSech
jejich zmén a dodatkl, vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni Zakazky na profilu zadavatele podle
§219727ZV7Z.

15.11 Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou si védomi, Ze pfi plnéni dila dle této Smlouvy mohou pfijit do
styku s osobnimi a citlivymi udaji podléhajici ochrané dle natizeni Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto tdaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich idaju), a
nesou plnou odpoveédnost za ptipadné poruseni téchto zdkont a souvisejicich pravnich predpisi.

V Tabofte za objednatele dne dle el. podpisu V Brné dne za zhotovitele dne dle el. podpisu
Podepsano elektronicky 24.7.2023 Podepsano elektronicky 21.7.2023
Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o. AQUA PROCON s.r.o.

XXX XXX

Technicky naméstek Jednatel spolecnosti
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