

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

JKSO

Název objektu

Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem

EČO

Místo

IČO

DIČ

Předmět rozpočtu:

Oprava zátěžové gumové podlahy - vstupní chodba

Zpracovatel:

M.T.PLUS s.r.o.

25048406

CZ25048406

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.07.2023

Poznámky:

Rozpočtové náklady

A. Základní rozpočtové náklady

Celková cena bez DPH

252 000,00 Kč

B. Náklady na umístění stavby

Celková cena bez DPH

21 000,00 Kč

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

19.7.2023

C. Celkové náklady

Cena bez DPH

273 000,00 Kč

DPH 15 %

DPH 21 %

57 330,00 Kč

CENA s DPH

330 330,00 Kč

Rozpočet

Objekt: Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem

Oprava: Oprava zátěžové gumové podlahy - vstupní chodba u recepcce

Zpracoval:

Datum: 19.07.2023

Zhotovitel: M.T.PLUS s.r.o.

Kód položky	Úplný popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

1	Vykony (zaměření,řezání ,manipulace,demontáž,broušení,vyspravení podkladu,pokladka,lepení)	kpl	1,000	88 000,000	88 000,000
2	Materiál -tmel,lepidlo, epoxidový tmel na vyspravení podkladu	kpl	1,000	28 000,000	28 000,000
3	Podlahová krytina - dodávka materiálu vč.prořezu (zátěžové gumové pásy)	m2	80,000	1 700,000	136 000,000

Celkem

252 000,000

OST					
OST1	Mimostav. doprava	kpl	1,000	10 000,000	10 000,000
OST2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
OST3	Ostatní režie -hrubý úklid a ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	10 000,000	10 000,000

Celkem

21 000,000

Celkem

273 000,000

M.
430
IC
DIO

Doba (trvání) realizace díla

Firma M.T. PLUS s.r.o. bude celé dílo realizovat 14 kalendářních dnů.

v Chomutově dne 19.07.2025

Toto prohlášení podepisuji jako

M. T. PLUS s.r.o.
430 01 Chomutov
Dělnická 4454
5

