

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :		
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/01580/2023/22	
		Datum:	28.06.2023	
		Vystavil:	Jana Králíková	
		Telefon:	581 722 308	
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:	kralikova@mesto-lipnik.cz
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		3. Adresát - dodavatel:	
Číslo účtu:	[REDAKCE]		REPONT s.r.o. IČO: 26863057 Hrachovec 245 757 01 Valašské Meziříčí	
Ident. Kód banky:	[REDAKCE]			
4. Konečný příjemce:				
5. Dodací a platební podmínky:				
		Dodací lhůta:		
		Forma úhrady:	bezhotovostně	
6. Způsob dopravy:				

Objednáváme u Vás:

provedení opravy povrchu místních komunikací v Lipníku nad Bečvou III - Nových Dvorech, a to: opravy povrchu místní komunikace vedoucí směrem k vodojemu (na pozemku parc.č. 2556/2 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou) a místní komunikace vedoucí směrem ke splavu (na pozemcích parc.č. 1525/2, parc.č. 2573/3 a parc.č. 3980 vše v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou) v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.05.2023 viz příloha

za cenu celkem 211.177,71 Kč včetně DPH 21 %

Dodavatel poskytne na provedené práce záruku v délce 24 měsíců.


Kontaktní osoba: p. Jaroslav Pospíšil (předseda Osadního výboru m.č. Nové Dvory)
tel. [REDAKCE]

Termín realizace: nejpozději do 30.11.2023

Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:



Ing. Denisa Kramplová
vedoucí Odboru správy majetku

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:

**Ing. David
Baroš, MBA**

Digitálně podepsal

Ing. David Baroš,
MBA

Datum: 2023.07.24

10:48:49 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00000

Stavba: Vysprávky MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Tomáš Hubáček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **174 527,03**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	174 527,03	36 650,68
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **211 177,71**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00000

Stavba: Vysprávký MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Místo: Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		174 527,03	211 177,71
01	Nové Dvory - k vodojemu	61 896,50	74 894,77
02	Nové Dvory - ke splavu	112 630,53	136 282,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysprávky MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Objekt:

01 - Nové Dvory - k vodojemu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 896,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 896,50	21,00%	12 998,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 894,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysprávky MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Objekt:

01 - Nové Dvory - k vodojemu

Místo:

Datum:

12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 896,50

HSV - Práce a dodávky HSV

61 896,50

5 - Komunikace

55 096,00

998 - Přesun hmot

6 800,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysprávky MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Objekt:

01 - Nové Dvory - k vodojemu

Místo:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 896,50

D HSV Práce a dodávky HSV 61 896,50

D 5 Komunikace 55 096,00

1	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	194,000	56,00	10 864,00
2	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	194,000	58,00	11 252,00
3	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m ²	194,000	170,00	32 980,00

D 998 Přesun hmot 6 800,50

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,947	85,00	2 800,50
5	K	PC1	Přesun mechanizace	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysprávky MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Objekt:

02 - Nové Dvory - ke splavu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 630,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 630,53	21,00%	23 652,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 282,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysprávký MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Objekt:

02 - Nové Dvory - ke splavu

Místo:

Datum:

12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 630,53

HSV - Práce a dodávky HSV

112 630,53

5 - Komunikace

103 376,00

998 - Přesun hmot

9 254,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysprávky MK Lipník nad Bečvou - Nové Dvory

Objekt:

02 - Nové Dvory - ke splavu

Místo:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 630,53

D HSV Práce a dodávky HSV 112 630,53

D 5 Komunikace 103 376,00

1	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	364,000	56,00	20 384,00
2	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	364,000	58,00	21 112,00
3	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m ²	364,000	170,00	61 880,00

D 998 Přesun hmot 9 254,53

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	61,818	85,00	5 254,53
5	K	PC1	Přesun mechanizace	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00