



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.  
Bartošova 5532  
760 01 ZLÍN

IČ: 25301144  
DIČ: CZ25301144

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/37591/2023/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 11. 7. 2023

## Objednávka č. 59/8/23/8000

Objednáváme u Vás přípravu, osazení kanalizačních šachet a zapravení výkopových rýh dešťové kanalizace ve Václavově v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.příprava, osazení šachet a zapravení rýh dešťové kanalizace ve Václavově	1		499 775,61	604 728,49
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>604 728,49</b>

Převezme:

Bc. Jiří Mahdal

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání:

31. 7. 2023

Adresa dodání:

Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.  
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 59/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 12-7-2023

MĚSTO ZÁBŘEH  
ZÁBŘEH 9

Ing. Dalibor Bartoň  
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC	MU
23	21	61	21	0	0	0	1199	0	7511	0

Správce rozpočtu: .....

## Cenová nabídka

Dešťová kanalizace Václavov

001 - Dešťová kanalizace

Václavov - příprava + osazení kanalizačních šachet  
Václavov - zapravení rýh po dešťové kanalizaci

Město Zábřeh

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Ing. Jarmila  
Najmanová  
Martin Priok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>499 775,61</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				499 775,61
D		1	Zemní práce				499 775,61
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000	56,57	11 880,04
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	205,000	99,39	20 374,92
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	23,000	77,00	1 771,00
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	304,68	2 132,75
12	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	55,000	387,00	21 285,00
13	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	55,000	55,00	3 025,00
14	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopáčky v blízkosti podzemního vedení	m3	47,250	470,06	22 210,50
16	K	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,000	517,09	1 034,19
17	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopáčky v blízkosti podzemního vedení	m3	47,250	470,06	22 210,50
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	800,500	114,96	92 026,05
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	800,500	29,06	23 259,08
20	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	340,250	101,84	34 661,97
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	610,025	110,44	67 368,43
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	170,250	77,00	13 109,25
30	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	590,025	277,00	163 436,93