

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Slunolamy/větrolamy K3 – Havarijní stav</b>	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ VÝPLNĚ Z LODŽÍI	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	VŠ KOLEJE UJEP - K3	Zhotovitel:	VITELLO s.r.o., Vítězství 96, 405 02 Děčín	IČO/DIČ:	25498550/CZ25498550
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.05.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky a Montáž	457 824,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
			Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky a Montáž	21 978,93	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
					Provozní vlivy	0,00
					Ostatní	0,00
					NUS z rozpočtu	0,00
	<b>Přesun hmot a sutí</b>	<b>15 418,05</b>				
			<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>495 221,48</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>103 996,51</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>495 221,48</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>599 217,99</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: