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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet : 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 28 875 0 0 0 0

311 Sádrokartonové konstrukce 103 380 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 49 958 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 842 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 9 047 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce 23 873 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 4 284 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 77 763 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 14 599 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 27 640 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 2 354 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 329 480 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 8 753 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 280 956 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 70 442 0 0 0

781 Obklady keramické 0 113 441 0 0 0

783 Nátěry 0 1 740 0 0 0

784 Malby 0 8 441 0 0 0

790 Vnitřní vybavení 0 64 485 0 0 0

M210 Elektroinstalace 0 0 0 86 480 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 78 871 0

CELKEM  OBJEKT 319 620 907 732 0 165 351 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 227 352 0

Oborová přirážka 1 227 352 0

Přesun stavebních kapacit 1,0 1 227 352 12 274

Mimostaveništní doprava 1,0 1 227 352 12 274

Zařízení staveniště 1,5 1 392 703 20 891

Provoz investora 1 392 703 0

Kompletační činnost (IČD) 3,0 1 392 703 41 781

Rezerva rozpočtu 1 392 703 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

87 219
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobet.tvárnic m3 0,70 8 271,00 5 789,70

0,33

0,16

0,20

0,69

0,70

2 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi m3 0,08 9 000,00 720,00

0,04

0,03

0,08

0,08

3 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.10 t 0,20 55 764,00 11 152,80

0,02

0,02

0,20

4 317944311RU2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu 2xUč.8 t 0,17 53 964,00 9 173,88

0,02

0,02

0,17

5 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi m2 0,70 1 159,20 811,44

0,35

0,34

0,69

0,70

6 612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x15cm maltou z SMS m 3,98 308,25 1 226,84

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 874,66

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
7 342261111RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky 

standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm m2 4,40 1 215,00 5 346,00

4,38

4,38

4,40

8 342261113RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky 
standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.4 cm m2 14,40 1 197,90 17 249,76

14,21

-4,20

4,38

14,38

14,40

9 342262411RS3 Příčka SDK instalační tl. 250 mm 2x opl., izolace desky 
standard impreg.tl.12,5 mm m2 19,50 2 034,00 39 663,00

Konec provozního součtu
14,4

Začátek provozního součtu

Začátek provozního součtu
1,75*2,5

Konec provozního součtu
4,4

-1,4-1,4-1,4

1,75*2,5

Začátek provozního součtu
3,57*3,98

17,28*0,001

Konec provozního součtu
0,17

Začátek provozního součtu
1,15*0,15*2

1,145*0,15*2

Konec provozního součtu
0,7

0,08

Začátek provozního součtu
1,15*2*8,34*0,001

Konec provozního součtu
0,2

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu
0,7

Začátek provozního součtu
1,15*0,24*0,15

1,45*0,16*0,15

Konec provozního součtu

0,75*2,1*0,1

dozdívka parapetu 3,07):1,2*1,05*0,16

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

Začátek provozního součtu
mezi 3,04 a 3,05):0,46*2,1*0,34
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,94

1,53

1,48

1,16

11,06

1,36

19,52

19,50

10 342263310RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení výlevky kus 1,00 271,80 271,80

11 342263310RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 1,00 271,80 271,80

12 342263320R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC kus 9,00 271,80 2 446,20

13 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 37,00 824,40 30 502,80

6,10

30,90

37,00

37,00

14 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 13,00 284,40 3 697,20

13,00

13,00

13,00

15 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 2,00 615,60 1 231,20

16 59591090 Dvířka do sádrokarton.podhledu 300/300 mm kus 2,00 1 350,00 2 700,00

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 103 379,76

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
17 602016193R00 Penetrace stěn pod nové omítky m2 93,50 66,24 6 193,44

93,50

18 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 10,00 50,85 508,50

19 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových m2 58,30 198,00 11 543,40

14,26

-0,02

0,08

-0,18

10,58

-2,40

40,52

-1,89

-0,29

-2,36

58,32

58,30

20 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na novém zdivu m2 5,70 448,20 2 554,74

1,79

2,930,75*(3,98-2,03)*2

Mezisoučet
0

Konec provozního součtu
58,3

Začátek provozního součtu
0,46*(3,98-2,03)*2

-1,21*(3,98-2,0)

Mezisoučet
3,05, 3,06, 3,07:(6,7+3,69)*2*(3,98-2,03)

-0,92*2,05

(-1,2*1,4)+(5,36*0,26)

-1,21*(3,98-2,03)

5,7+87,8

Začátek provozního součtu

(-1,16*0,38)+(3,25*0,16)

(-0,92*2,05)+(5,02*0,34)

Mezisoučet
3,02, 3,03, 3,04:(1,175+3,57+0,6)*(3,98-2,0)

Konec provozního součtu
37,0

Začátek provozního součtu
2,1+2,1+1,9+6,9

Konec provozního součtu
13,0

(1,175+1,175+1,02+1,25)*0,25

5,45*2,03

5,45*0,25

Konec provozního součtu

3,01:(1,815+3,57+1,815)*(3,98-2,0)

(-1,16*1,37)+(5,42*0,29)

19,5

Začátek provozního součtu
3,02, 3,03, 3,04) - snížený - S1):2,1+2,1+1,9
3,01, 3,05, 3,06, 3,07) - typový - S2):6,9+1,8+6,12+16,08

1,175*1,25*2

1,02*1,5

1,18*1,25
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

0,94

5,66

5,70

21 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva cementová hladká pod obklady m2 87,80 332,10 29 158,38

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 49 958,46

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 632451032R00 Vyrovnávací potěr  tl. 30 mm m2 37,00 211,95 7 842,15

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 842,15

Díl: 64 Výplně otvorů
23 642942213RT2 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně 

dodávky zárubně  700/125 kus 3,00 2 394,00 7 182,00

2,00

1,00

24 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky 
parapetní desky š. 26 cm m 1,46 579,60 846,22

25 648952421RT2 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky 
parepetní desky š. 29 cm m 1,46 697,50 1 018,35

Celkem za 64 Výplně otvorů 9 046,57

Díl: 9 Ostatní konstrukce
26 900 00 Zednická výpomoc pro řemesla kompl 1,00 12 000,00 12 000,00

27 900 00-0001 Sondy do stávajících podlah kus 4,00 1 800,00 7 200,00

28 952901111R00 Vyčištění budov po skončení prací m2 38,60 121,05 4 672,53

Celkem za 9 Ostatní konstrukce 23 872,53

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
29 941955001R00 Lešení lehké pomocné m2 35,00 122,40 4 284,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 284,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
30 622903111R01 Očištění stěn v místech již odstraněných obkladů m2 41,50 147,15 6 106,73

41,56

-0,40

0,34

41,50

41,50

31 938902120R00 Očištění stáv.podkladu v místě odstraněných podlah m2 38,60 201,30 7 770,18

32 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 10 cm m2 36,90 127,80 4 715,82

24,95

11,17

-7,20

7,28

0,40

0,29

36,89

36,90

33 962031116R01 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 17 cm m2 5,50 170,55 938,03

5,49

5,49

5,50

34 965042131RT1 Bourání podklad.mazanin betonových  tl. 4cm m3 1,55 3 996,00 6 193,80

1,54

1,38*3,98

Konec provozního součtu
5,5

Začátek provozního součtu
38,6*0,04

1,83*3,98

(0,9*2,22)-1,6

(0,92*2,05)-1,6

Konec provozního součtu
36,9

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu
41,5

Začátek provozního součtu
1,98*2,1*6

5,32*2,1

-1,2*6

0,24*(3,98-2,03)*2

Začátek provozního součtu
kabiny WC - stávající:(6,7+3,69)*2*2,0
-1,6+(5,02*0,24)

(-1,2*0,9)+(5,46*0,26)

Konec provozního součtu
5,7

1/L):2

2/L):1
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,54

1,55

35 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 38,60 89,01 3 435,79

13,17

0,19

0,23

2,36

0,22

19,63

2,33

0,22

0,23

38,59

38,60

36 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 16,00 10,62 169,92

37 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 10,00 17,64 176,40

38 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken špaletových m2 10,70 207,90 2 224,53

5,38

5,34

10,72

10,70

39 968062991R00 Vybourání dřevěných deštění špal.oken m2 5,20 13,77 71,60

1,18

1,50

1,03

1,47

5,18

5,20

40 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,40 398,70 4 146,48

3,20

7,20

41 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 2,92 35,64 104,07

2,92

42 971033371R00 Vybourání prostupu VZT ve zdi cihel. pl.0,09 m2 tl.do 75cm 
(D 300mm) kus 1,00 612,90 612,90

43 971033371R01 Vybourání prostupu VZT ve zdi cihel. pl.0,09 m2 tl. do 75cm 
(D200mm) kus 1,00 701,10 701,10

44 971033451R00 Vybourání prostupu VZT ve zdi cihel. pl.0,25 m2 tl.do 45cm 
(550x250mm) kus 1,00 586,80 586,80

45 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.21 cm m3 0,25 1 998,00 499,50

0,03

0,13

0,03

0,04

0,23

0,25

46 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.34 cm m3 0,30 2 299,50 689,85

0,300,4*0,34*2,2

0,48*0,21*1,29

(1,16*2,4*0,21)-(1,11*2,36*0,21)

kabiny WC:(1,2*2,3*0,21)-(1,12*2,3*0,21)

Konec provozního součtu
0,25

Začátek provozního součtu

5,2

1,6*2

1,2*6

1,46*2

Začátek provozního součtu
předsíň:0,48*0,21*0,3

Začátek provozního součtu
(1,11+2,36)*2*0,17

(1,16+2,4)*2*0,21

(1,12*2,3)*2*0,2

(1,2+2,3)*2*0,21

Konec provozního součtu

38,6

Začátek provozního součtu
(1,1*2,36)+(1,16*2,4)

(1,12*2,3)+(1,2*2,3)

Konec provozního součtu
10,7

0,9*0,24

WC:5,32*3,69

1,38*1,69

0,92*0,24

1,46*0,16

Konec provozního součtu

1,55

Začátek provozního součtu
předsíň:3,57*3,69
1,46*0,13

1,45*0,16

úklid:1,83*1,29

Konec provozního součtu
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

0,30

0,30

47 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, pro osazení 
válcovaných nosníků kus 2,00 291,60 583,20

48 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 3,98 273,60 1 088,93

49 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod 
stáv.obklady m2 35,90 210,40 7 553,36

50 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 36,30 116,10 4 214,43

29,04

-0,03

-1,68

-3,20

12,48

-1,60

1,27

36,28

36,30

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,90 135,00 2 821,75

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 292,63 13,50 3 950,44

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 20,90 332,55 6 950,90

54 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 20,90 179,10 3 743,52

55 979999997R00 Poplatek za skládku suti t 20,90 369,00 7 712,77

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 77 762,78

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
56 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením t 11,27 1 295,10 14 598,64

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 598,64

Díl: 711 Izolace proti vodě
57 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna vč.dodávky pásu m 43,60 176,85 7 710,66

58 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti m2 45,70 436,10 19 929,77

37,00

8,70

Celkem za 711 Izolace proti vodě 27 640,43

Díl: 713 Izolace tepelné
59 713110010RA0 Izolace tepelné stropu spodem z čedič.vláken tloušťka 40 

mm m2 6,10 272,25 1 660,73

6,10

60 713111221RL2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 
vč.dodávky parotěsné fólie m2 6,10 110,70 675,27

6,10

61 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné t 0,02 1 027,80 18,43

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 354,43

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
62 720 00 ZTI - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 329 479,50 329 479,50

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 329 479,50

Díl: 730 Ústřední vytápění
63 730 00 ÚT - Dmtž a zpět.mtž radiátorů a související práce kompl 1,00 8 752,80 8 752,80

Celkem za 730 Ústřední vytápění 8 752,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
64 766 00-0001 Sanitární příčky z vysokotlak.laminátu HPL tl.12mm 

vč.dveří,mezidveř.pásů,nožiček = komplet.provedení kompl 1,00 143 430,00 143 430,00

1,00

7x dveře, vč.kování , 6x dělící příčka, 6x mezidveřní pás, 1x krajní 
pás:1

skladba S1):2,1+2,1+1,9

skladba S1):2,1+2,1+1,9

36,3

skladba  P1):37,0

vytažení na stěny 20cm:8,7

(-1,16*2,0)+(2,0*0,16*2)

-1,6-1,6

úklid:(1,29+1,83)*2*2,0
-1,6

(2,2+0,9+2,2)*0,24

Konec provozního součtu

Konec provozního součtu
0,3

Začátek provozního součtu
předsíň:(3,57+3,69)*2*2,0
(-1,16*1,03)+(2,0*0,29*2)
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

65 766 00-0002 Repase stáv.dveří 1160x2380-2900mm (kování, odstr. 
nátěru,tmelení,přeboušení,nový nátěr) - ozn.3) kus 1,00 30 906,75 30 906,75

66 766622285R00 Montáž oken špaletových do 3,30 m2 vč.obkladu 
meziprostoru=ostění kus 2,00 6 011,25 12 022,50

67 766661112R00 Montáž dveří do zárubně 1kř.do 0,8 m kus 3,00 450,00 1 350,00

68 61110389a Okno dřevěné špaletové 1160x2400mm, vněj.dvojsklo+ 
vni.jednosklo, vč.deštění, kování mosaz - ozn.01) kus 1,00 37 191,00 37 191,00

1,00

69 61110389b Okno dřevěné špaletové 1200x2300mm, vněj.dvojsklo+ 
vni.jednosklo, vč.deštění, kování mosaz - ozn.02) kus 1,00 37 191,00 37 191,00

70 61165041a Dveře vnitř.laminátové 70 x 197cm  hl.plné bílé kování nerez - 
ozn.1/L) kus 2,00 5 850,00 11 700,00

71 61165041b Dveře vnitř.laminátové 70 x 197cm  hl.plné bílé kování nerez - 
ozn.2/L) kus 1,00 5 850,00 5 850,00

72 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce t 1,14 1 155,60 1 314,31

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 280 955,56

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
73 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 37,00 47,07 1 741,59

74 771111122R00 Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových 
vč.dodávky lišty Al m 2,10 73,53 154,41

2,10

75 771575109RT8 Montáž podlah keramických do tmele 30x30 cm (flex.lepidlo, 
spár.hmota) m2 37,00 593,10 21 944,70

37,00

76 771578011RT2 Spára podlaha - stěna, silikonem m 43,60 52,92 2 307,31

43,60

77 771100020RAA Vyrovnání podkladu samoniv.stěrkou tl.10mm m2 37,00 802,80 29 703,60

78 597642031.b Dlažba keramická slinutá neglazovaná 300x300 mm 
protiskluz R10 m2 39,00 360,00 14 040,00

38,85

38,85

39,00

79 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,87 634,50 550,84

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 70 442,45

Díl: 781 Obklady keramické
80 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 87,80 47,07 4 132,75

81 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 87,80 558,90 49 071,42

21,54

-4,20

0,10

-1,68

-0,18

21,40

0,59

0,75

-2,80

10,08

0,26

0,25

-1,40-1,4

(2,0-1,25)*0,25*2*2

-1,4*2

Mezisoučet
3,04:(1,02+1,5)*2*2,0

1,02*0,25

(2,0-1,5)*0,25*2

3,01:(3,57+1,815)*2*2,0

-1,4-1,4-1,4

(-1,16*1,03)+(1,03*0,21*2)+(1,08*0,16*2)+(2,0*0,13*2)

(-1,16*2,0)+(2,0*0,16*2)

(-0,92*2,05)+(5,02*0,34)

1,175*0,25*2

Mezisoučet
3,02, 3,03:(1,175+1,5)*2*2,0*2

0,7*3

6,9+2,1+2,1+1,9+1,8+6,12+16,08

22,6+21

Začátek provozního součtu
37*1,05

Konec provozního součtu
39,0

Začátek provozního součtu

1
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

42,18

1,68

0,97

-1,89

0,15

87,80

87,80

82 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 80,00 58,86 4 708,80

10,07

10,04

12,00

4,06

43,60

79,77

80,00

83 781493611U00 Mtž revizních dvířek pod obklad kus 2,00 270,00 540,00

84 28349014 Dvířka revizní plná nerezová 300x300 mm kus 2,00 1 350,00 2 700,00

85 59760127.A Lišta ukončovací, rohová, nárožní obkladu - Al m 88,00 205,00 18 040,00

39,79

47,96

87,75

88,00

86 597813661 Obkládačky keramické m2 93,00 360,00 33 480,00

92,19

92,19

93,00

87 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické t 1,21 634,50 768,51

Celkem za 781 Obklady keramické 113 441,47

Díl: 783 Nátěry
88 783222110R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí m2 7,20 241,65 1 739,88

5,04

2,14

7,18

7,20

Celkem za 783 Nátěry 1 739,88

Díl: 784 Malby
89 784115512R00 Malba protiplísňová bílá, vč.penetrace vhodná i na 

sádrokarton m2 101,00 61,65 6 226,65

101,00

90 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním m2 58,30 37,98 2 214,23

Celkem za 784 Malby 8 440,88

Díl: 790 Vnitřní vybavení
91 790 01 M+D Zrcadlo 1750x400mm nalepené na MDF desku tl.12mm 

1800x450mm, přišroubovat na stěnu - .Z1) kus 1,00 2 250,00 2 250,00

92 790 02 M+D Zrcadlo 650x1250mm nalepené na MDF desku tl.12mm 
700x1300mm, přišroubovat na stěnu - .Z2) kus 2,00 2 250,00 4 500,00

58,3+37+5,7

Začátek provozního součtu
zárubně:4,8*0,35*3
6,12*0,35

Konec provozního součtu
7,2

93,0

Konec provozního součtu
80,0

Začátek provozního součtu
nárožní:36,17*1,1
ukončovací:43,6*1,1

2,03*2

ukončovací:43,6

88,0

Začátek provozního součtu
87,8015*1,05

Konec provozního součtu

(-1,2*0,9)+(0,9*0,21*2)+(1,05*0,1*2)+(2,0*0,16*2)

Mezisoučet
0

Konec provozního součtu
87,8

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
nárožní:1,175+1,175+1,02+6,7
(2,05+0,92+2,05)*2

2,0*6

Mezisoučet
3,05, 3,06, 3,07:(6,7+3,69)*2*2,03

6,7*0,25

0,24*2,03*2

-0,92*2,05
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20220031 SZŠ a VOŠZ Jiráskovy sady 113,  Příbram I Rozpočet: 20220031

02 Oprava hygienického zařízení ve 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

93 790 03 Demontáž, uložení a zpětná montáž stávající čističky 
vzduchu - Z3) kus 1,00 1 350,00 1 350,00

94 790 04 M+D Zásobník na papírové utěrky ozn.PU) kus 4,00 1 485,00 5 940,00

95 790 05 M+D Schránka na toaletní papír - ozn.TP) kus 9,00 1 575,00 14 175,00

96 790 06 Otevřený koš na papírové utěrky objem 50 l - ozn.K1) kus 1,00 2 475,00 2 475,00

97 790 07 Otevřený  koš na papírové utěrky objem 20 l - ozn.K2) kus 3,00 585,00 1 755,00

98 790 08 Nášlapný koš na hyg.prostředky objem 20 l - ozn.K) kus 9,00 1 215,00 10 935,00

99 790 09 M+D Bezdotykový dávkovač tekutého mýdla + adaptér 6V
kus 9,00 1 845,00 16 605,00

100 790 10 M+D Elektronický osoušeč rukou kus 1,00 4 500,00 4 500,00

Celkem za 790 Vnitřní vybavení 64 485,00

Díl: M210 Elektroinstalace
101 210 00 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 86 480,10 86 480,10

Celkem za M210 Elektroinstalace 86 480,10

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
102 240 02 VZT - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 78 870,75 78 870,75

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 78 870,75
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