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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
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	základní
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	8 911 343,44
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	snížená
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	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
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	CZK
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	Kód
	
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 911 343,44
	
	
	
	
	
	
	10 782 725,56
	
	
	

	
	
	SO 02a
	
	
	Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny
	
	1 036 946,56
	
	
	
	
	
	
	1 254 705,34
	
	
	STA

	
	
	SO 02b
	
	
	NEUZN_Vnější stavební úpravy - odvodnění SV strany budovy hlavní tribuny
	98 514,32
	
	
	
	
	
	
	119 202,33
	
	
	STA

	
	
	SO 03b
	
	
	Oprava krytiny střechy se zateplením
	
	
	
	
	
	
	1 054 445,01
	
	
	
	
	
	
	1 275 878,46
	
	
	STA

	
	
	SO 04a
	
	
	Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny
	781 567,05
	
	
	
	
	
	
	945 696,13
	
	
	STA

	
	
	SO 04b
	
	
	NEUZN_Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny_sauna
	607 952,73
	
	
	
	
	
	
	735 622,80
	
	
	STA

	
	
	OST_Část I
	
	Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů
	
	
	
	205 942,14
	
	
	
	
	
	
	249 189,99
	
	
	STA

	
	
	SO 05
	
	
	
	Západní tribuna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 076 302,64
	
	
	
	
	
	
	1 302 326,19
	
	
	STA

	
	
	SO 06
	
	
	
	Jižní tribuna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 925 211,23
	
	
	
	
	
	
	4 749 505,59
	
	
	STA

	
	
	OST_Část II
	Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů
	
	
	
	124 461,76
	
	
	
	
	
	
	150 598,73
	
	
	STA
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 036 946,56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	1 036 946,56
	
	
	21,00%
	217 758,78
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	1 036 946,56
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	977 709,00
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	26 172,66
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	4 568,74
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	14 507,90
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	794 347,92
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	5 000,00
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	54 370,43
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	43 515,77
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	35 225,58
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	59 237,56
	

	
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	332,80
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	26 712,08
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	17 455,68
	

	
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	14 737,00
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	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 02a - Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny
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	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 036 946,56
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	977 709,00
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	26 172,66
	

	
	1
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	7,140
	59,04
	421,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B5 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,6*0,9+1,5*0,8
	
	7,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,140
	
	
	

	
	2
	K
	113107141
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	m2
	15,750
	94,40
	1 486,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"21*0,75
	
	15,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,750
	
	
	

	
	3
	K
	113204111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	m
	14,200
	40,80
	579,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B5 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,6+5,1+1,7+0,8
	
	14,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,200
	
	
	

	
	4
	K
	132212332
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	m3
	15,340
	1 000,00
	15 340,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212332
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,0*1,8*0,20
	
	2,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4 - pro okapový chodník"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,4+3,45)*0,75*0,15
	
	0,996
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,25+4,15)*0,75*0,15
	
	3,195
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)*0,75*0,15
	
	5,153
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)*0,75*0,15
	
	3,476
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,340
	
	
	

	
	5
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	15,340
	101,60
	1 558,54
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,0*1,8*0,20
	
	2,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4 - pro okapový chodník"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,4+3,45)*0,75*0,15
	
	0,996
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,25+4,15)*0,75*0,15
	
	3,195
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)*0,75*0,15
	
	5,153
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)*0,75*0,15
	
	3,476
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,340
	
	
	

	
	6
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	46,020
	93,60
	4 307,47
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,0*1,8*0,20
	
	2,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4 - pro okapový chodník"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,4+3,45)*0,75*0,15
	
	0,996
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,25+4,15)*0,75*0,15
	
	3,195
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)*0,75*0,15
	
	5,153
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)*0,75*0,15
	
	3,476
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,340
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,34*3 "Přepočtené koeficientem množství
	
	46,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	46,020
	
	
	

	
	7
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	15,340
	161,60
	2 478,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,0*1,8*0,20
	
	2,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4 - pro okapový chodník"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,4+3,45)*0,75*0,15
	
	0,996
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,25+4,15)*0,75*0,15
	
	3,195
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)*0,75*0,15
	
	5,153
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)*0,75*0,15
	
	3,476
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,340
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	4 568,74
	

	
	8
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	m2
	98,063
	17,84
	1 749,44
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7*1,8
	
	12,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4 - pro okapový chodník"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,4+3,45)*0,75
	
	6,638
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,25+4,15)*0,75
	
	21,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)*0,75
	
	34,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)*0,75
	
	23,175
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	98,063
	
	
	

	
	9
	M
	693110030
	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m
	m2
	112,772
	25,00
	2 819,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	14 507,90
	

	
	10
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	56,575
	104,80
	5 929,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4 - pro okapový chodník"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,40+3,55)*0,5
	
	4,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,15+4,0)*0,5
	
	14,075
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,45+7,2+28,4)*0,5
	
	22,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,0+11,3+4,0+10,85)*0,5
	
	15,075
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	56,575
	
	
	

	
	11
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	12,600
	151,20
	1 905,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7*1,8
	
	12,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,600
	
	
	

	
	12
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	10,500
	320,00
	3 360,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7*1,5
	
	10,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,500
	
	
	

	
	13
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	10,815
	306,40
	3 313,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	794 347,92
	

	
	14
	K
	621142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
	m2
	40,725
	210,00
	8 552,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"římsy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,65+6,3)*0,5
	
	6,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4*0,5
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15*0,5
	
	14,575
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25*0,5
	
	5,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50*0,5
	
	1,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(6,1+6,40+5,70)*0,5
	
	9,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,725
	
	
	

	
	15
	K
	621151001
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů
	m2
	40,725
	45,00
	1 832,63
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"římsy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,65+6,3)*0,5
	
	6,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4*0,5
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15*0,5
	
	14,575
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25*0,5
	
	5,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50*0,5
	
	1,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(6,1+6,40+5,70)*0,5
	
	9,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,725
	
	
	

	
	16
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	40,725
	320,00
	13 032,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"římsy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,65+6,3)*0,5
	
	6,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4*0,5
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15*0,5
	
	14,575
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25*0,5
	
	5,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50*0,5
	
	1,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(6,1+6,40+5,70)*0,5
	
	9,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,725
	
	
	

	
	17
	K
	622111111
	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn
	m2
	7,721
	228,80
	1 766,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622111111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,721
	
	
	

	
	18
	K
	622131111
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn
	m2
	7,721
	76,64
	591,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,721
	
	
	

	
	19
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	m2
	468,850
	45,00
	21 098,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S6+S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*3,0
	
	21,180
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,21+5,29)*3,25
	
	34,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69*2+0,9)*3,0
	
	18,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,5*1,6*2
	
	-4,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,04*3,10
	
	12,524
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	81,869
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,47*3,40
	
	79,798
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,10*1,6+0,8*2,0+1,5*1,6+1,75*1,4*4+2,4*2,6)
	
	-23,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*3,35-0,9*0,6*2
	
	10,243
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,1
	
	5,187
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	71,828
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,59*3,40-0,9*0,6*2
	
	21,326
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,89*3,35-0,9*0,6
	
	15,842
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,96*3,0
	
	20,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	29,03*3,20-(1,5*1,6*7+1,2*1,6+0,6*0,6)
	
	73,816
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	131,864
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*3,0
	
	10,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,83*3,1-0,9*0,6*5
	
	27,773
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,27*3,0
	
	12,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,41*3,40-(0,6*1,6+0,8*2,0+1,2*1,6)
	
	27,514
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,10-1,5*1,2
	
	3,387
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	81,624
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08+5,70)*2*3,00-(0,6*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0+0,9*0,6*3+1,2*1,6)
	
	60,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	"římsy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,65+6,3)*0,5
	
	6,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4*0,5
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15*0,5
	
	14,575
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25*0,5
	
	5,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50*0,5
	
	1,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(6,1+6,40+5,70)*0,5
	
	9,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	468,850
	
	
	

	
	20
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	63,001
	200,00
	12 600,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*3,0
	
	21,180
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,57*3,0
	
	7,710
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	28,890
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,1
	
	5,187
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,27*3,10
	
	13,237
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,10-1,5*1,2
	
	3,387
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	21,811
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,10*3,0
	
	12,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,001
	
	
	

	
	21
	K
	622143001
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových
	m
	130,890
	100,00
	13 089,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,33+5,63+2,81+0,90+4,16
	
	18,830
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,83+14,66+3,5
	
	23,990
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,83+4,89+7,20+23,36+0,47*2+1,44+4,58
	
	49,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5+10,07+4,29+4,55
	
	22,410
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,04+1,38+0,97+5,18+1,6+5,25
	
	16,420
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	130,890
	
	
	

	
	22
	M
	59051649
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm
	m
	137,435
	90,40
	12 424,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	130,89*1,05
	
	137,435
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	137,435
	
	
	

	
	23
	M
	59051450
	podložka distanční pod zakládací lištu 2mm
	kus
	130,000
	3,00
	390,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"předpoklad 1 ks/mb"130
	
	130,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	130,000
	
	
	

	
	24
	M
	59051456
	podložka distanční pod zakládací lištu 5mm
	kus
	130,000
	3,00
	390,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"předpoklad 1 ks/mb"130
	
	130,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	130,000
	
	
	

	
	25
	K
	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	m
	142,000
	40,00
	5 680,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"výplně otvorů"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5+1,6*2)*2
	
	9,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,1+1,6*2+0,8+2,0*2+1,5+1,6*2+(1,75+1,4*2)*4+2,4*3+(0,9+0,6*2)*2
	
	44,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,9+0,6*2)*3+(1,5+1,6*2)*7+1,2+1,6*2+0,6*3
	
	45,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,6+1,6*2+0,8+2,0*2+1,2+1,6*2
	
	13,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,6+2,0*2+(0,8+2,0*2)*2+0,9+2,0*2+(0,9+0,6*2)*3+1,2+1,6*2
	
	29,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	142,000
	
	
	

	
	26
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	m
	149,100
	31,36
	4 675,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	142*1,05
	
	149,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	149,100
	
	
	

	
	27
	K
	622151001
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn
	m2
	347,933
	45,00
	15 656,99
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+5,63)*3,25
	
	35,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,9)*3,0
	
	10,770
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,4*1,5*2
	
	-4,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16*3,1
	
	12,896
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(1,4+1,5*2)*2*0,30
	
	2,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	57,726
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,47*3,4
	
	79,798
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,0*1,5+0,8*2,0+1,4*1,5+1,65*1,3*4+2,4*2,6)
	
	-21,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*3,35-0,8*0,5*2
	
	10,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(2,0+1,5*2+1,4+1,5*2+(1,65+1,3*2)*4)*0,3+(0,8+2,0*2)*0,55+(0,8+0,5*2)*2*0,3
	
	11,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	80,039
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,83*3,4-0,8*0,5*2+4,89*3,35-0,8*0,5+7,2*3,0
	
	60,004
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,12*3+0,23*2)*3,20
	
	95,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(1,4*1,5*7+1,1*1,5+0,5*0,5)
	
	-16,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5*2)*3*0,3+(1,4+1,5*2)*7*0,3+(1,1+1,5*2+0,5*3)*0,3
	
	12,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	151,464
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*3,0+9,83*3,0-0,8*0,5*5+9,41*3,4-0,5*1,5-0,8*2,0-1,1*1,5
	
	65,264
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5*2)*5*0,3+(0,5+1,5*2+1,1+1,5*2)*0,3+(0,8+2,0*2)*0,35
	
	6,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	71,924
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08*2+5,46)*3,00-0,6*2,0-0,8*2,0*2-0,9*2,0-0,8*0,5*3-1,1*1,5
	
	43,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5*2)*3*0,3+(1,1+1,5*2)*0,3+(0,6+0,8)*0,45+(0,8+2,0*2)*2*0,55
	
	8,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,570
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet soklové části"-65,79
	
	-65,790
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	347,933
	
	
	

	
	28
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	73,511
	45,00
	3 308,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S7 - soklová část"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+5,63)*0,5
	
	5,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,9)*0,5
	
	1,795
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16*0,5
	
	2,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,355
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(23,47-0,8-2,4)*0,5
	
	10,135
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*0,5
	
	1,630
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění otvorů"0,5*2*0,55
	
	0,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,315
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,83+4,89+7,2)*0,5
	
	9,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,12*3+0,23*2)*0,5
	
	14,925
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,385
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,26+9,83+9,41-0,8)*0,5
	
	10,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění otvorů"0,5*2*0,35
	
	0,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	11,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08*2+5,46-0,6-0,8*2-0,9)*0,5
	
	7,260
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění otvorů"0,5*0,35+0,5*2*2*0,55
	
	1,275
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	8,535
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	73,511
	
	
	

	
	29
	K
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	372,466
	669,60
	249 403,23
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S6+S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+5,63)*3,25
	
	35,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,9)*3,0
	
	10,770
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,4*1,5*2
	
	-4,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16*3,1
	
	12,896
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	55,086
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,47*3,4
	
	79,798
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,0*1,5+0,8*2,0+1,4*1,5+1,65*1,3*4+2,4*2,6)
	
	-21,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*3,35-0,8*0,5*2
	
	10,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	68,399
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,83*3,40-0,8*0,5*2+4,89*3,35-0,8*0,5+7,2*3,0
	
	60,004
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,12*3+0,23*2)*3,20
	
	95,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(1,4*1,5*7+1,1*1,5+0,5*0,5)
	
	-16,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	138,924
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*3,0+9,83*3,1-0,8*0,5*5+9,41*3,4-0,5*1,5-0,8*2,0-1,1*1,5
	
	66,247
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	66,247
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08*2+5,46)*3,0-0,6*2,0-0,8*2,0*2-0,9*2,0-0,8*0,5*3-1,1*1,5
	
	43,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	43,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	372,466
	
	
	

	
	30
	M
	283759390
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm
	m2
	315,006
	170,00
	53 551,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	372,446*1,02
	
	379,895
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet soklové části"-64,889
	
	-64,889
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	315,006
	
	
	

	
	31
	M
	28375939
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm
	m2
	64,889
	170,00
	11 031,13
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S7 - soklová část"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+5,63)*0,5*1,02
	
	5,590
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,9)*0,5*1,02
	
	1,831
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16*0,5*1,02
	
	2,122
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,543
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(23,47-0,8-2,4)*0,5*1,02
	
	10,338
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*0,5*1,02
	
	1,663
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,001
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,83+4,89+7,2)*0,5*1,02
	
	9,649
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,12*3+0,23*2)*0,5*1,02
	
	15,224
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,873
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,26+9,83+9,41-0,8)*0,5*1,02
	
	11,067
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	11,067
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08*2+5,46-0,6-0,8*2-0,9)*0,5*1,02
	
	7,405
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,405
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,889
	
	
	

	
	32
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	44,600
	174,40
	7 778,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"parapety"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,10+1,5+1,75*4
	
	10,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*2
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*2
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5*7+1,2+0,6
	
	12,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*5
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,6+1,2
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*3+1,2
	
	3,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	39,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9+2,0*2
	
	4,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	44,600
	
	
	

	
	33
	M
	28376438
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm
	m2
	6,074
	200,00
	1 214,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	39,7*0,15*1,02
	
	6,074
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,074
	
	
	

	
	34
	M
	283759320
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm
	m2
	1,000
	70,88
	70,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	(0,9+2,0*2)*0,2*1,02
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	35
	K
	622212011
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m
	116,600
	183,20
	21 361,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212011
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5+1,6*2)*2
	
	9,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,10+1,6*2+1,5+1,6*2+(1,75+1,4*2)*4
	
	28,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,9+0,6*2)*2
	
	4,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,9+0,6*2)*3
	
	6,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5+1,6*2)*7+1,2+1,6*2+0,6*3
	
	39,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,9+0,6*2)*5
	
	10,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,6+1,6*2+1,2+1,6*2
	
	8,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,9+0,6*2)*3+(1,2+1,6*2)
	
	10,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	116,600
	
	
	

	
	36
	M
	283759340
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm
	m2
	17,840
	106,40
	1 898,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	116,6*0,15*1,02
	
	17,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,840
	
	
	

	
	37
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	17,420
	242,40
	4 222,61
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212051
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9+2,0*2
	
	4,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,9+2,0*2)*2+(0,72+2,0)
	
	12,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,420
	
	
	

	
	38
	M
	283759320
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm
	m2
	7,107
	70,88
	503,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	17,42*0,4*1,02
	
	7,107
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,107
	
	
	

	
	39
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	411,916
	35,00
	14 417,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	315,006+64,889+6,074+1,0+17,84+7,107
	
	411,916
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	411,916
	
	
	

	
	40
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	314,550
	40,00
	12 582,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"lišta rohová - ostění, nároží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,25*2+1,55*2*2+3,4*2
	
	19,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5*2+2,05*2+1,55*2+1,35*2*4+2,45*2)+0,55*2*2
	
	28,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,4*2+3,4*2+0,55*2*3
	
	16,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,20*3+1,5*2*6+1,6*2*2+0,55*2
	
	35,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,55*2*5+1,55*2+2,05*2+1,55*2+3,4+3,0
	
	22,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0*2+0,6+2,0+2,05*2*4+0,5*2*3+1,5*2
	
	31,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	152,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"římsy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(6,65+6,3)
	
	12,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4
	
	7,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15
	
	29,150
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25
	
	10,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(5,8+5,65+5,10)
	
	16,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	79,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"parapetní lišty"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*2
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0+1,45+1,65*4+0,8*2
	
	11,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*3+1,4*7+1,1+0,5
	
	13,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*5+0,5+1,1
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*3+1,1
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	37,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"lišty nadpraží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*2
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0+0,85+1,45+1,65*4+2,4+0,8*2
	
	14,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*3+1,4*7+1,1+0,5
	
	13,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*5+0,5+0,8+1,1
	
	6,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*5+1,1+0,7+0,9
	
	6,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	44,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	314,550
	
	
	

	
	41
	M
	59051480
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	160,440
	20,00
	3 208,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"lišta rohová - ostění, nároží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,25*2+1,55*2*2+3,4*2
	
	19,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5*2+2,05*2+1,55*2+1,35*2*4+2,45*2)+0,55*2*2
	
	28,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,4*2+3,4*2+0,55*2*3
	
	16,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,20*3+1,5*2*6+1,6*2*2+0,55*2
	
	35,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,55*2*5+1,55*2+2,05*2+1,55*2+3,4+3,0
	
	22,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0*2+0,6+2,0+2,05*2*4+0,5*2*3+1,5*2
	
	31,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	152,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	152,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	160,440
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	160,440
	
	
	

	
	42
	M
	59051510
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS
	m
	130,620
	30,00
	3 918,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"římsy - podhled"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(6,65+6,3)
	
	12,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4
	
	7,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15
	
	29,150
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25
	
	10,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(5,8+5,65+5,10)
	
	16,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	79,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"lišty nadpraží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*2
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0+0,85+1,45+1,65*4+2,4+0,8*2
	
	14,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*3+1,4*7+1,1+0,5
	
	13,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*5+0,5+0,8+1,1
	
	6,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*5+1,1+0,7+0,9
	
	6,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	44,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	124,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	124,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	130,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	130,620
	
	
	

	
	43
	M
	59051512
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS
	m
	39,218
	40,00
	1 568,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"parapetní lišty"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*2
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0+1,45+1,65*4+0,8*2
	
	11,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*3+1,4*7+1,1+0,5
	
	13,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*5+0,5+1,1
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*3+1,1
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	37,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	37,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	39,218
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	39,218
	
	
	

	
	44
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	m2
	63,692
	200,00
	12 738,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - po keramickém soklu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*0,50
	
	3,530
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,29*0,5
	
	2,645
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,47+0,73)*0,5
	
	1,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,59+4,89+29,03-1,20)*0,5
	
	19,655
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,38+4,27+9,41)*0,5
	
	8,530
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((6,08+5,70)*2-0,6-0,8*3+0,40*2*3+0,15)*1,20
	
	27,732
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,692
	
	
	

	
	45
	K
	622325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	340,503
	80,00
	27 240,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*(3,0-0,50)
	
	17,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,21*3,25+5,29*(3,25-0,5)
	
	31,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69*2+0,9)*3,0
	
	18,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,5*1,6*2
	
	-4,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,04*3,1
	
	12,524
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	75,694
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,10*3,4
	
	47,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(1,75*1,4*4+2,4*2,4+0,73*0,5)
	
	-15,925
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*3,35-0,9*0,6*2
	
	10,243
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,1
	
	5,187
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	47,445
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,59*(3,4-0,5)-0,9*0,6*2
	
	18,031
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,89*3,35
	
	16,382
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,96*3,0
	
	20,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03-1,20)*(3,20-0,5)
	
	75,141
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	130,434
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*(3,0-0,5)
	
	8,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,83*3,0-0,9*0,6*5-0,8*2,0
	
	25,190
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,27*(3,0-0,5)
	
	10,675
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,10-1,5*1,2
	
	3,387
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	47,702
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08+5,70)*2*(3,0-1,20)-0,9*0,6*3-1,2*1,3
	
	39,228
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	340,503
	
	
	

	
	46
	K
	622511102
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn
	m2
	65,790
	380,00
	25 000,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S7 - soklová část"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+5,63)*0,5
	
	5,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,9)*0,5
	
	1,795
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16*0,5
	
	2,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,355
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(23,47-0,8-2,4)*0,5
	
	10,135
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*0,5
	
	1,630
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění otvorů"0,5*2*0,55
	
	0,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,315
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,83+4,89+7,2)*0,5
	
	9,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,12*3+0,23*2)*0,5
	
	14,925
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,385
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,26+9,83+9,41-0,8)*0,5
	
	10,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění otvorů"0,5*2*0,35
	
	0,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	11,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08*2+5,46-0,6-0,8*2-0,9)*0,5
	
	7,260
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění otvorů"0,5*0,35+0,5*2*2*0,55
	
	1,275
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	8,535
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,790
	
	
	

	
	47
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	7,721
	380,00
	2 933,98
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,721
	
	
	

	
	48
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	347,933
	320,00
	111 338,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+5,63)*3,25
	
	35,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,9)*3,0
	
	10,770
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,4*1,5*2
	
	-4,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16*3,1
	
	12,896
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(1,4+1,5*2)*2*0,30
	
	2,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	57,726
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,47*3,4
	
	79,798
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,0*1,5+0,8*2,0+1,4*1,5+1,65*1,3*4+2,4*2,6)
	
	-21,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*3,35-0,8*0,5*2
	
	10,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(2,0+1,5*2+1,4+1,5*2+(1,65+1,3*2)*4)*0,3+(0,8+2,0*2)*0,55+(0,8+0,5*2)*2*0,3
	
	11,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	80,039
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,83*3,4-0,8*0,5*2+4,89*3,35-0,8*0,5+7,2*3,0
	
	60,004
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,12*3+0,23*2)*3,20
	
	95,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(1,4*1,5*7+1,1*1,5+0,5*0,5)
	
	-16,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5*2)*3*0,3+(1,4+1,5*2)*7*0,3+(1,1+1,5*2+0,5*3)*0,3
	
	12,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	151,464
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26*3,0+9,83*3,0-0,8*0,5*5+9,41*3,4-0,5*1,5-0,8*2,0-1,1*1,5
	
	65,264
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5*2)*5*0,3+(0,5+1,5*2+1,1+1,5*2)*0,3+(0,8+2,0*2)*0,35
	
	6,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	71,924
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08*2+5,46)*3,00-0,6*2,0-0,8*2,0*2-0,9*2,0-0,8*0,5*3-1,1*1,5
	
	43,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5*2)*3*0,3+(1,1+1,5*2)*0,3+(0,6+0,8)*0,45+(0,8+2,0*2)*2*0,55
	
	8,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,570
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet soklové části"-65,79
	
	-65,790
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	347,933
	
	
	

	
	49
	K
	629135101
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm
	m
	40,900
	120,00
	4 908,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,45*2
	
	2,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,1+1,5+1,75*4+0,85*2
	
	12,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*3+1,45*7+1,2+0,60
	
	14,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*5+1,55+0,55+1,15
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*3+1,15
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,900
	
	
	

	
	50
	K
	629991012
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
	m2
	63,430
	45,00
	2 854,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*1,5*2+1,42*3,0+0,9*1,2
	
	9,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0*1,5+1,4*1,5+1,65*1,3*4+0,8*2,0+2,4*2,4
	
	21,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,5*3+1,4*1,5*7+1,1*1,5+0,5*0,5
	
	17,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,5*5+0,5*1,5+1,1*1,5+0,8*2,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,5*3+1,1*1,5+0,6*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0
	
	9,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,430
	
	
	

	
	51
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
	m2
	467,867
	55,00
	25 732,69
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*3,0
	
	21,180
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,21+5,29)*3,25
	
	34,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69*2+0,9)*3,0
	
	18,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,5*1,6*2
	
	-4,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,04*3,10
	
	12,524
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	81,869
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,47*3,4
	
	79,798
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,10*1,6+0,8*2,0+1,5*1,6+1,75*1,4*4+2,4*2,6)
	
	-23,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*3,35-0,9*0,6*2
	
	10,243
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,1
	
	5,187
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	71,828
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,59*3,4-0,9*0,6*2
	
	21,326
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,89*3,35-0,9*0,6
	
	15,842
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,96*3,0
	
	20,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	29,03*3,20-(1,5*1,6*7+1,2*1,6+0,6*0,6)
	
	73,816
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	131,864
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*3,0
	
	10,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,83*3,0-0,9*0,6*5
	
	26,790
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,27*3,0
	
	12,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,41*3,4-(0,6*1,6+0,8*2,0+1,2*1,6)
	
	27,514
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,10-1,5*1,2
	
	3,387
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	80,641
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08+5,70)*2*3,00-(0,6*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0+0,9*0,6*3+1,2*1,6)
	
	60,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	60,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípočet říms"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,65+6,3)*0,5
	
	6,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4*0,5
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,15*0,5
	
	14,575
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25*0,5
	
	5,125
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,50*0,5
	
	1,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(6,1+6,40+5,70)*0,5
	
	9,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	40,725
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	467,867
	
	
	

	
	52
	K
	629999011
	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě
	m
	144,770
	30,00
	4 343,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629999011
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"soklová část"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,33+5,63
	
	10,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*2+2,69*2+0,9
	
	13,340
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,16
	
	4,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	28,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,47-0,8+0,55*2-2,4
	
	21,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26+2,47
	
	5,730
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	27,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,83+4,89+7,2
	
	18,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	29,03+0,12*3+0,23*2
	
	29,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	48,770
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,26+9,83+9,41-0,8+0,35*2+2,47-1,5
	
	23,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	23,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,08*2+5,46-0,6-0,8*2-0,9+0,35+0,55*2*2
	
	17,070
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	17,070
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	144,770
	
	
	

	
	53
	K
	631311224
	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30
	m3
	0,777
	5 500,00
	4 273,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311224
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2,1*0,1
	
	0,777
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,777
	
	
	

	
	54
	K
	631312131
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm
	m3
	0,347
	5 500,00
	1 908,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1 - doplnění podlahy niky mezi m.č. 130 a 133"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*0,9*0,25+0,9*0,9*0,15
	
	0,347
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,347
	
	
	

	
	55
	K
	631319173
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
	m3
	0,777
	148,80
	115,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2,1*0,1
	
	0,777
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,777
	
	
	

	
	56
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,041
	42 960,00
	1 761,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny, Kari síť 6/100x6/100 mm"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2,1*0,0044*1,2
	
	0,041
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,041
	
	
	

	
	57
	K
	634111114
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm
	m
	7,400
	66,24
	490,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634111114
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2
	
	7,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,400
	
	
	

	
	58
	K
	637211121
	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm
	m2
	56,575
	650,00
	36 773,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(5,40+3,55)*0,5
	
	4,475
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,15+4,0)*0,5
	
	14,075
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,85+3,45+7,2+28,4)*0,5
	
	22,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(4,0+11,3+4,0+10,85)*0,5
	
	15,075
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	56,575
	
	
	

	
	59
	K
	637311131
	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého
	m
	114,950
	254,40
	29 243,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637311131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(6+4,15)
	
	10,150
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(24,15+3,4)
	
	27,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(8,05+3,45+8,4+29,0)
	
	48,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(3,40+11,3+2,8+10,85)
	
	28,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	114,950
	
	
	

	
	60
	K
	644941112
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
	kus
	2,000
	72,48
	144,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/644941112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"z m.č. 131"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	61
	M
	553414260
	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm
	kus
	2,000
	364,80
	729,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"z m.č. 131"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	5 000,00
	

	
	62
	K
	877265271R
	Úprava polohy lapače střešních splavenin z litiny DN 120
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	54 370,43
	

	
	63
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	9,500
	211,20
	2 006,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,5+1,5+1,5
	
	9,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,500
	
	
	

	
	64
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	9,595
	124,00
	1 189,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	65
	K
	965043331
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	m3
	0,777
	4 176,00
	3 244,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043331
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2,1*0,1
	
	0,777
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,777
	
	
	

	
	66
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	0,777
	1 584,00
	1 230,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2,1*0,1
	
	0,777
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,777
	
	
	

	
	67
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	7,721
	55,00
	424,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,721
	
	
	

	
	68
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	m
	21,000
	62,08
	1 303,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"21
	
	21,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	
	

	
	69
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	99,010
	50,88
	5 037,63
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"(3,53+0,6)*1,20
	
	4,956
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+0,6*2)*0,6+(5,64+0,6*2)*0,6
	
	8,022
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,6)*0,6
	
	1,974
	
	
	

	
	
	VV
	
	(4,16+0,6)*0,6
	
	2,856
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	17,808
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(23,71+0,6*2)*0,6
	
	14,946
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,38+0,6)*0,6
	
	2,388
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*0,6
	
	1,482
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,816
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,83+0,6*2)*0,6+4,65*0,6+7,2*0,6
	
	11,928
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,6)*0,6
	
	17,778
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	29,706
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,38+0,6)*0,6
	
	2,388
	
	
	

	
	
	VV
	
	(10,07+0,6*2)*0,6+4,03*0,6+(9,65+0,6*2)*0,6
	
	15,690
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47-1,5
	
	0,970
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	19,048
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,96+5,84+5,46*2)*0,6
	
	13,632
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	99,010
	
	
	

	
	70
	K
	962022490
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3
	m3
	0,306
	4 500,00
	1 377,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022490
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kamenné štíty tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,1+0,30)/2*3,4*0,15*3
	
	0,306
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,306
	
	
	

	
	71
	K
	965042141
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	1,623
	4 500,00
	7 303,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6 - stávající monolitický okapový chodník kolem objektu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"4,5*0,5*0,1
	
	0,225
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"17*0,5*0,1
	
	0,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(10,41*0,5+0,9*0,3)*0,1
	
	0,548
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,623
	
	
	

	
	72
	K
	977311113R
	Řezání stávajícího kamenného zdiva hl do 150 mm
	m
	10,200
	290,00
	2 958,00
	

	
	
	VV
	
	"kamenné štíty tribuny - SZ+JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,4*3
	
	10,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,200
	
	
	

	
	73
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	344,572
	19,68
	6 781,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015341
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B3"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*(3,0-0,50)
	
	17,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,21*3,15+5,29*(3,15-0,5)
	
	30,430
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69*2+0,9)*3,0
	
	18,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,5*1,6*2
	
	-4,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,04*3,4
	
	13,736
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	75,856
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,10*3,15
	
	44,415
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(1,75*1,4*4+2,4*2,4+0,73*0,5)
	
	-15,925
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*3,30-0,9*0,6*2
	
	10,074
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,1
	
	5,187
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	43,751
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,59*(3,1-0,5)-0,9*0,6*2
	
	16,054
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,89*3,1
	
	15,159
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,96*3,2
	
	22,272
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03-1,20)*(3,20-0,5)
	
	75,141
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	128,626
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38*(3,10-0,5)
	
	8,788
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,83*3,4-0,9*0,6*5-0,8*2,0
	
	29,122
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,27*(3,10-0,5)
	
	11,102
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*2,10-1,5*1,2
	
	3,387
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,399
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08+5,70)*2*(3,20-1,20)-0,9*0,6*3-1,2*1,3
	
	43,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	344,572
	
	
	

	
	74
	K
	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	71,413
	128,00
	9 140,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B1 - keramický sokl"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((6,08+5,70)*2-0,6-0,8*3+0,40*2*3+0,15)*1,20
	
	27,732
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"3,53*2*0,50
	
	3,530
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,29*0,5
	
	2,645
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,47+0,73)*0,5
	
	1,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,59+4,89+29,03-1,20)*0,5
	
	19,655
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,38+4,27+9,41)*0,5
	
	8,530
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	63,692
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,721
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	71,413
	
	
	

	
	75
	K
	985311113
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
	m2
	7,721
	720,00
	5 559,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,721
	
	
	

	
	76
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	7,721
	120,00
	926,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,721
	
	
	

	
	77
	K
	985324211
	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)
	m2
	15,491
	380,00
	5 886,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,95*0,25+(2,95+1,36)/2*1,23+(0,25+2,0+1,36)*0,1
	
	3,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*0,20+(3,4+1,20)/2*1,26+(0,20+2,54+1,20)*0,1
	
	3,972
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*2,1
	
	7,770
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,491
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	43 515,77
	

	
	78
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	17,947
	489,60
	8 786,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	21,88-(1,821+1,544+0,568)
	
	17,947
	
	
	

	
	79
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	17,947
	251,20
	4 508,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	21,88-(1,821+1,544+0,568)
	
	17,947
	
	
	

	
	80
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	251,258
	10,96
	2 753,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"skládka do 15 km"(21,88-(1,821+1,544+0,568))*14
	
	251,258
	
	
	

	
	81
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	17,947
	1 320,00
	23 690,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	21,88-(1,821+1,544+0,568)
	
	17,947
	
	
	

	
	82
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	3,933
	47,20
	185,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,821+1,544+0,568
	
	3,933
	
	
	

	
	83
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	15,732
	12,72
	200,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"recyklační skládka do 5 km"(1,821+1,544+0,568)*4
	
	15,732
	
	
	

	
	84
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	2,389
	450,00
	1 075,05
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,821+0,568
	
	2,389
	
	
	

	
	85
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	1,544
	1 500,00
	2 316,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,544
	
	1,544
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	35 225,58
	

	
	86
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	15,689
	650,00
	10 197,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	66,766
	
	66,766
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet pozemní komunikace a okapového chodníku"-51,077
	
	-51,077
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,689
	
	
	

	
	87
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	51,077
	490,00
	25 027,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"komunikacre pozemní"13,012+4,437+0,937+1,417
	
	19,803
	
	
	

	
	
	VV
	
	"okapový chodník"14,789+14,823+1,23+0,432
	
	31,274
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	51,077
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	59 237,56
	

	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	332,80
	

	
	88
	K
	721242804
	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125
	kus
	2,000
	166,40
	332,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242804
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	26 712,08
	

	
	89
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	37,130
	78,48
	2 913,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,55*2
	
	3,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,15+1,58+1,8*4
	
	10,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,95*3+1,55*7+1,25+0,65
	
	15,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,55+0,65+1,25
	
	3,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,95*3+1,2
	
	4,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	37,130
	
	
	

	
	90
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	40,900
	556,80
	22 773,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216645
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,45*2
	
	2,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,1+1,5+1,75*4+0,85*2
	
	12,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*3+1,45*7+1,2+0,60
	
	14,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*5+1,55+0,55+1,15
	
	7,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*3+1,15
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,900
	
	
	

	
	91
	K
	764216665
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216665
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	92
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,175
	5 000,00
	875,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	17 455,68
	

	
	93
	K
	767662110R
	Zpětná montáž mříží pevných šroubovaných
	m2
	38,280
	305,60
	11 698,37
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Včetně přesunu hmot
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*1,5*2
	
	4,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0*1,5+1,4*1,5+1,65*1,3*4
	
	13,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*1,5*7+1,1*1,5
	
	16,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,5*1,5+1,1*1,5
	
	2,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,1*1,5
	
	1,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	38,280
	
	
	

	
	94
	K
	767712811R
	Demontáž výkladců zapuštěných Demontáž okenních mříží zapuštěných šroubovaných
	m2
	38,280
	150,40
	5 757,31
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Včetně přesunu demontovaného materiálu k zpětné montáži.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*1,5*2
	
	4,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0*1,5+1,4*1,5+1,65*1,3*4
	
	13,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*1,5*7+1,1*1,5
	
	16,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,5*1,5+1,1*1,5
	
	2,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,1*1,5
	
	1,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	38,280
	
	
	

	
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	14 737,00
	

	
	95
	K
	771474113
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
	m
	17,360
	115,20
	1 999,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*2+1,42+0,9+0,35*2
	
	10,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,69*2+0,9+1,0
	
	7,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,360
	
	
	

	
	96
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	2,188
	381,60
	834,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,53*2+1,42+0,9+0,35*2)*0,12
	
	1,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69*2+0,9+1,0)*0,12
	
	0,874
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,084
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,084*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,188
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,188
	
	
	

	
	97
	K
	771571810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
	m2
	3,735
	132,00
	493,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,63*1,42
	
	3,735
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,735
	
	
	

	
	98
	K
	771574113
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
	m2
	7,749
	650,00
	5 036,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*1,42+0,9*0,35
	
	5,328
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"2,69*0,9
	
	2,421
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,749
	
	
	

	
	99
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	8,136
	381,60
	3 104,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*1,42+0,9*0,35
	
	5,328
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"2,69*0,9
	
	2,421
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,749
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,749*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,136
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,136
	
	
	

	
	100
	K
	771591111
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	7,749
	45,00
	348,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*1,42+0,9*0,35
	
	5,328
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"2,69*0,9
	
	2,421
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,749
	
	
	

	
	101
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	17,360
	35,84
	622,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*2+1,42+0,9+0,35*2
	
	10,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,69*2+0,9+1,0
	
	7,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,360
	
	
	

	
	102
	K
	771151012
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	7,749
	273,60
	2 120,13
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,53*1,42+0,9*0,35
	
	5,328
	
	
	

	
	
	VV
	
	"nika mezi m.č. 130 a 133"2,69*0,9
	
	2,421
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,749
	
	
	

	
	103
	K
	998771101
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,319
	553,60
	176,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	98 514,32
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	71 294,11
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	28 752,85
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	18 502,35
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	216,96
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	5 778,80
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	13 620,00
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	1 615,77
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	2 807,38
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	27 220,21
	

	
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	27 220,21
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	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
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	SO 02b - NEUZN_Vnější stavební úpravy - odvodnění SV strany budovy hlavní tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	98 514,32
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	71 294,11
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	28 752,85
	

	
	1
	K
	132112132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	m3
	12,560
	720,80
	9 053,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112132
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýha podél SV strany budovy hlavní tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,4*0,9
	
	10,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýha pro potrubí"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*0,4*(0,9+1,3)/2
	
	1,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,560
	
	
	

	
	2
	K
	133112811
	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	m3
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133112811
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"šachta pro revizní šachtu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*1,0*1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	3
	K
	139911121
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	1,350
	5 576,00
	7 527,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"okapový chodník betonový monolitický"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,3*0,15
	
	1,350
	
	
	

	
	4
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	14,910
	101,60
	1 514,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýha podél SV strany budovy hlavní tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,4*0,9
	
	10,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýha pro potrubí"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*0,4*(0,9+1,3)/2
	
	1,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"šachta pro dvorní vpust se sifonem"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*1,0*1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"okapový chodník betonový monolitický"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,3*0,15
	
	1,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,910
	
	
	

	
	5
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	13,108
	93,60
	1 226,91
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,91-1,802
	
	13,108
	
	
	

	
	6
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	13,108
	161,60
	2 118,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,91-1,802
	
	13,108
	
	
	

	
	7
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	13,108
	350,00
	4 587,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,91-1,802
	
	13,108
	
	
	

	
	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	13,108
	17,92
	234,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,91-1,802
	
	13,108
	
	
	

	
	9
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	1,802
	191,20
	344,54
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zásyp revizní šachty"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0-3,14*0,315*0,315/4*1
	
	0,922
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zásyp rýhy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*0,4*0,55
	
	0,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,802
	
	
	

	
	10
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	0,480
	443,20
	212,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýha pro potrubí"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*0,4*0,3
	
	0,480
	
	
	

	
	11
	M
	58337308
	štěrkopísek frakce 0/2
	t
	0,960
	450,00
	432,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,960
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	18 502,35
	

	
	12
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	9,600
	992,00
	9 523,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*(0,3+0,5)/2*0,8
	
	9,600
	
	
	

	
	13
	K
	211971110
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
	m2
	60,000
	26,80
	1 608,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*(0,3+0,5*2+0,7)
	
	60,000
	
	
	

	
	14
	M
	69311080
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
	m2
	71,070
	25,00
	1 776,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	60*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	71,070
	
	
	

	
	15
	K
	212312111
	Lože pro trativody z betonu prostého
	m3
	0,900
	2 984,00
	2 685,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212312111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podél SV strany budovy hlavní tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,3*0,1
	
	0,900
	
	
	

	
	16
	K
	212755214
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	m
	30,000
	56,64
	1 699,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podél SV strany budovy hlavní tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	

	
	17
	K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	m3
	0,900
	1 344,00
	1 209,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štěrkové podloží pro betonové lože drenáží"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podél SV strany budovy hlavní tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,3*0,1
	
	0,900
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	216,96
	

	
	18
	K
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	0,240
	904,00
	216,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*0,4*0,15
	
	0,240
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	5 778,80
	

	
	19
	K
	871315211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
	m
	4,000
	375,20
	1 500,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	20
	K
	894812113
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok
	kus
	1,000
	1 192,00
	1 192,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	21
	K
	894812131
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm
	kus
	1,000
	705,60
	705,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	22
	K
	894812149
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
	kus
	1,000
	52,40
	52,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812149
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	23
	K
	894812160
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)
	kus
	1,000
	1 696,00
	1 696,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812160
	
	
	
	
	

	
	24
	K
	894812612
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150
	kus
	1,000
	632,00
	632,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812612
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"napojení potrubí na stávající revizní šachtu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	13 620,00
	

	
	25
	K
	935111111
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
	m
	30,000
	150,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"okapový žlab"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	

	
	26
	M
	59227001
	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm
	m
	30,000
	246,40
	7 392,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	27
	K
	978059641
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	13,500
	128,00
	1 728,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sokl SV strany budovy hlavní tribuny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,45
	
	13,500
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 615,77
	

	
	28
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	1,202
	489,60
	588,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	
	29
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,202
	251,20
	301,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	30
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	16,828
	10,96
	184,43
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Na certifikovanou skládku do 15 km - 14x
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,202*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,828
	
	
	

	
	31
	K
	997013609
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	t
	1,202
	450,00
	540,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013609
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 807,38
	

	
	32
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	t
	9,775
	287,20
	2 807,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	27 220,21
	

	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	27 220,21
	

	
	33
	K
	711161273
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
	m2
	45,000
	52,24
	2 350,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*1,5
	
	45,000
	
	
	

	
	34
	M
	28323005
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
	m2
	54,945
	55,00
	3 021,98
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	45*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	54,945
	
	
	

	
	35
	K
	711491176
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
	m
	30,000
	100,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491176
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	

	
	36
	M
	28323009
	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm
	m
	30,600
	55,92
	1 711,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,600
	
	
	

	
	37
	K
	711713216
	Provedení detailů natěradly a tmely za studena tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 60 mm
	m
	30,000
	30,80
	924,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711713216
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"utěsnění vodorovné HI mezi základem a zdivem"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	
	

	
	38
	M
	24638020
	tmel bitumenový izolační trvale pružný
	kg
	46,935
	344,00
	16 145,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vhodný pro bezprostřední kontakt s polystyrenem, např. Gumoasfalt DN 350
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30*1,5645 'Přepočtené koeficientem množství
	
	46,935
	
	
	

	
	39
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,070
	952,00
	66,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 054 445,01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	1 054 445,01
	
	
	21,00%
	221 433,45
	

	
	
	
	snížená
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	15,00%
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	1 054 445,01
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	145 767,78
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	57 317,50
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	67 191,15
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 259,59
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	4 149,49
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	9 850,05
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	908 677,23
	

	
	
	    712 - Povlakové krytiny
	
	
	
	366 233,19
	

	
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	197 764,00
	

	
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	3 315,00
	

	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	92 936,29
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	222 418,35
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 356,00
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	3 978,40
	

	
	
	    787 - Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	13 676,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 054 445,01
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	145 767,78
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	57 317,50
	

	
	1
	K
	310235251
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm
	kus
	3,000
	152,00
	456,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310235251
	
	
	
	
	

	
	2
	K
	311234051
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm
	m2
	12,120
	1 704,00
	20 652,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234051
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,3*0,4
	
	12,120
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,120
	
	
	

	
	3
	K
	345244222
	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 140 mm
	m2
	13,340
	848,00
	11 312,32
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/345244222
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(7,26+29,26)*0,2
	
	7,304
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"(3,39+10,13)*0,2
	
	2,704
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"(5,78+5,1+5,78)*0,2
	
	3,332
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,340
	
	
	

	
	4
	K
	345244223
	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm
	m2
	15,878
	1 568,00
	24 896,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/345244223
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S14, S19, S20"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(6,63+6,28+4,84)*0,2
	
	3,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(23,78+3,98)*0,2
	
	5,552
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,59*2+4,5)*0,2+2,7*0,4
	
	4,616
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"5,8*0,2+5,0*0,2
	
	2,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,878
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	67 191,15
	

	
	5
	K
	622131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	25,784
	67,52
	1 740,94
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*0,8
	
	25,784
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,784
	
	
	

	
	6
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	m2
	90,244
	45,00
	4 060,98
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S16, S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*2,8
	
	90,244
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,244
	
	
	

	
	7
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	90,244
	200,00
	18 048,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S16, S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*2,8
	
	90,244
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,244
	
	
	

	
	8
	K
	622151001
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn
	m2
	90,244
	45,00
	4 060,98
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*2,8
	
	90,244
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,244
	
	
	

	
	9
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	12,900
	50,72
	654,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S16, S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"2,8*2
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"2,8*2+0,5+0,6*2
	
	7,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,900
	
	
	

	
	10
	M
	59051480
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	13,545
	24,80
	335,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	12,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	13,545
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,545
	
	
	

	
	11
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	m2
	25,784
	200,00
	5 156,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*0,8
	
	25,784
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,784
	
	
	

	
	12
	K
	622325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	64,460
	80,00
	5 156,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*2,0
	
	64,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,460
	
	
	

	
	13
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	90,244
	310,00
	27 975,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*2,8
	
	90,244
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,244
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 259,59
	

	
	14
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	117,748
	50,88
	5 991,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hl. vstup"(3,53+0,6)*1,20
	
	4,956
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,33+0,6*2)*0,6+(5,64+0,6*2)*0,6
	
	8,022
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,69+0,6)*0,6
	
	1,974
	
	
	

	
	
	VV
	
	(4,16+0,6)*0,6
	
	2,856
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	17,808
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(23,71+0,6*2)*0,6
	
	14,946
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,38+0,6)*0,6
	
	2,388
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47*0,6
	
	1,482
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,816
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,83+0,6*2)*0,6+4,65*0,6+7,2*0,6
	
	11,928
	
	
	

	
	
	VV
	
	(29,03+0,6)*0,6
	
	17,778
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	29,706
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,38+0,6)*0,6
	
	2,388
	
	
	

	
	
	VV
	
	(10,07+0,6*2)*0,6+4,03*0,6+(9,65+0,6*2)*0,6
	
	15,690
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,47-1,5
	
	0,970
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	19,048
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,96+5,84+5,46*2)*0,6
	
	13,632
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zdivo tribuny na plochou střechou"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*2)*0,6
	
	18,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	117,748
	
	
	

	
	15
	K
	978015341
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	64,460
	19,68
	1 268,57
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015341
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(30,23+0,5*4)*2,0
	
	64,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,460
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	4 149,49
	

	
	16
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	1,874
	489,60
	917,51
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	
	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,874
	251,20
	470,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	18
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	26,236
	10,96
	287,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"skládka do 15 km"1,874*14
	
	26,236
	
	
	

	
	19
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1,874
	1 320,00
	2 473,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 850,05
	

	
	20
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	16,695
	590,00
	9 850,05
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	908 677,23
	

	
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	366 233,19
	

	
	21
	K
	712300921
	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením
	kus
	100,000
	50,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300921
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B10"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"předpoklad"100
	
	100,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	
	22
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	554,249
	120,00
	66 509,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"plocha"(6,77+6,0)*3,97+42,57*6,07+7,91*5,04+13,85*5,15
	
	420,291
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,67*3,14+6,99*3,91+4,37*5,90+4,7*0,3
	
	75,468
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	495,759
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípočet izolace atik"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(6,63+6,28+4,9)*0,5
	
	8,905
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(23,8+4,0)*0,5
	
	13,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,9+4,60)*0,5+(6,6+2,7)*1,0
	
	15,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"5,3*1,0+(1,2+10,0)*0,5
	
	10,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5*0,65
	
	2,275
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"3,5*0,4
	
	1,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,430
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípočet vytažení izolace na zdivo zasřešení tribuny"30,3*0,2
	
	6,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	554,249
	
	
	

	
	23
	M
	62866281
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
	m2
	637,386
	155,00
	98 794,83
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	554,249*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	637,386
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	637,386
	
	
	

	
	24
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	554,249
	132,00
	73 160,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,77+6,0)*3,97+42,57*6,07+7,91*5,04+13,85*5,15
	
	420,291
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,67*3,14+6,99*3,91+4,37*5,90+4,7*0,3
	
	75,468
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	495,759
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípočet izolace atik"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"(6,63+6,28+4,9)*0,5
	
	8,905
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"(23,8+4,0)*0,5
	
	13,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"(6,9+4,60)*0,5+(6,6+2,7)*1,0
	
	15,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"5,3*1,0+(1,2+10,0)*0,5
	
	10,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5*0,65
	
	2,275
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"3,5*0,4
	
	1,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,430
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přípočet vytažení izolace na zdivo zasřešení tribuny"30,3*0,2
	
	6,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	554,249
	
	
	

	
	25
	M
	62855011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
	m2
	637,386
	175,00
	111 542,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	554,249*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	637,386
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	637,386
	
	
	

	
	26
	K
	998712101
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	7,289
	1 540,00
	11 225,06
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	197 764,00
	

	
	27
	K
	713141151
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	495,759
	45,00
	22 309,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"plocha"(6,77+6,0)*3,97+42,57*6,07+7,91*5,04+13,85*5,15
	
	420,291
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,67*3,14+6,99*3,91+4,37*5,90+4,7*0,3
	
	75,468
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	495,759
	
	
	

	
	28
	M
	28375915
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm
	m2
	505,674
	220,00
	111 248,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	495,759*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	505,674
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	505,674
	
	
	

	
	29
	K
	713141211
	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně
	m
	117,030
	25,00
	2 925,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"6,33+5,8+4,54
	
	16,670
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"9,68+9,92+3,09+3,68
	
	26,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"6,59*2+4,6+2,4*2+30,2
	
	52,780
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"5+6,2+10,01
	
	21,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	117,030
	
	
	

	
	30
	M
	63152005
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
	m
	119,371
	82,50
	9 848,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	117,03*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	119,371
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	119,371
	
	
	

	
	31
	K
	713141233
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu
	m2
	495,759
	100,00
	49 575,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141233
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"plocha"(6,77+6,0)*3,97+42,57*6,07+7,91*5,04+13,85*5,15
	
	420,291
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,67*3,14+6,99*3,91+4,37*5,90+4,7*0,3
	
	75,468
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	495,759
	
	
	

	
	32
	K
	998713101
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	1,688
	1 100,00
	1 856,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	3 315,00
	

	
	33
	K
	721242116
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125
	kus
	2,000
	1 650,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242116
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"1+1
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	34
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,003
	5 000,00
	15,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	92 936,29
	

	
	35
	K
	741420001
	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm
	m
	167,100
	159,50
	26 652,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,8-3
	
	20,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7+11,5
	
	18,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5+1,5
	
	6,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	45,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"v ploše"15,3+7,4+5,3+42,9+4,5*2+1,5+2+6,5+6,2
	
	96,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kolmé svody"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*2
	
	6,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,20*2
	
	6,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SV"3,0*3 
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	121,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	167,100
	
	
	

	
	36
	M
	354410770
	drát D 8mm AlMgSi
	kg
	73,524
	211,20
	15 528,27
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	167,1*0,4*1,1
	
	73,524
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	73,524
	
	
	

	
	37
	M
	8500150032
	Podpěra vedení, PV 21c/100 plast
	kus
	120,000
	31,15
	3 738,00
	

	
	
	VV
	
	"v ploše"96/0,8
	
	120,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	
	38
	M
	10.046.512
	Podpěra PV  1p 55
	kus
	16,000
	85,80
	1 372,80
	

	
	
	VV
	
	"kolmé svody"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SV"3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	
	39
	K
	741420021
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	kus
	20,000
	83,00
	1 660,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"napojení drátů"20
	
	20,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	
	40
	M
	10.046.769
	Svorka SS spojovací
	kus
	20,000
	13,55
	271,00
	

	
	
	VV
	
	"napojení drátů"20
	
	20,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	
	41
	K
	741420022
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
	kus
	49,000
	116,22
	5 694,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uchycení na oplechování atik"45/1,5
	
	30,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uchycení u žlabů"9
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"křížení vedení"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	
	42
	M
	10.046.575
	Podpěra PV 32 vedení
	kus
	30,000
	48,40
	1 452,00
	

	
	
	VV
	
	"uchycení na oplechování atik"45/1,5
	
	30,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	43
	M
	10.046.569
	Svorka SOa na okapové žlaby
	kus
	9,000
	59,40
	534,60
	

	
	
	VV
	
	"uchycení u žlabů a oplechování atik"9
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	
	44
	M
	10.046.659
	Svorka SK křížová
	kus
	10,000
	43,67
	436,70
	

	
	
	VV
	
	"křížení vedení"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	45
	K
	741420051
	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva
	kus
	8,000
	161,70
	1 293,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SV"3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	
	46
	M
	10.046.505
	Úhelník ochranný OU 1,7 L
	kus
	8,000
	288,20
	2 305,60
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SV"3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	
	47
	M
	10.046.712
	Držák DUDa-27 ochranného úhelníku
	kus
	16,000
	56,10
	897,60
	

	
	
	VV
	
	8*2
	
	16,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	
	48
	K
	741421811
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm
	m
	25,200
	45,00
	1 134,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421811
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,40*2
	
	6,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,20*2
	
	6,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SV"3,0*3 
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,200
	
	
	

	
	49
	K
	741421821
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm
	m
	141,900
	45,00
	6 385,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421821
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23,8-3
	
	20,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7+11,5
	
	18,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5+1,5
	
	6,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	45,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"v ploše"15,3+7,4+5,3+42,9+4,5*2+1,5+2+6,5+6,2
	
	96,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	141,900
	
	
	

	
	50
	K
	741421843
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby
	kus
	20,000
	16,60
	332,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421843
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"napojení lana"20
	
	20,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	
	51
	K
	741421845
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby
	kus
	49,000
	25,30
	1 239,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421845
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uchycení na oplechování atik"45/1,5
	
	30,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"uchycení u žlabů a oplechování atik"9
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"křížení vedení"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	
	52
	K
	741421855
	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu
	kus
	120,000
	32,30
	3 876,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421855
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"v ploše"96/0,8
	
	120,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	
	53
	K
	741421863
	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného
	kus
	16,000
	32,30
	516,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421863
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SV"3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	
	54
	K
	741421873
	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m
	kus
	5,000
	57,60
	288,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421873
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Pohled JV"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	
	55
	K
	741430005
	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan
	kus
	8,000
	585,20
	4 681,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	
	56
	M
	KOVO24877
	JP 10/ M16     pr. 16, AlMgSi      - jímací tyč se závitem M16  AlMgSi
	kus
	8,000
	550,00
	4 400,00
	

	
	57
	M
	KOVO24716
	Podstavec   beton/ KLOUB  - 20 kg + PVC podl. - podst. pro jim. tyč - záv. M16(váha 20kg)
	kus
	8,000
	332,20
	2 657,60
	

	
	58
	K
	741810001
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	kus
	1,000
	5 280,00
	5 280,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"revize hromosvodu"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	59
	K
	998741102
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,074
	4 158,00
	307,69
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102
	
	
	
	
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	222 418,35
	

	
	60
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	12,950
	41,84
	541,83
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002801
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,65+6,3
	
	12,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,950
	
	
	

	
	61
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	67,180
	100,00
	6 718,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	11,5
	
	11,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B3"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,1
	
	14,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,59
	
	6,590
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,34+1,5
	
	5,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severozápadní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,67+3,71
	
	13,380
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	10,01+1,5
	
	11,510
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B11"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,76
	
	2,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	67,180
	
	
	

	
	62
	K
	764002861
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
	m
	66,100
	80,00
	5 288,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,99+28,88
	
	35,870
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,38+10,16
	
	13,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,90+5,04+5,75
	
	16,690
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	66,100
	
	
	

	
	63
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	97,580
	76,08
	7 423,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,4
	
	7,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,17
	
	29,170
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,25
	
	10,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,40
	
	3,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"5,78+5,1+5,78
	
	16,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"30,7
	
	30,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	97,580
	
	
	

	
	64
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	21,400
	59,20
	1 266,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,2*2
	
	6,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"svody zastřešení tribuny"3,0*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	21,400
	
	
	

	
	65
	K
	764011622
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm
	m
	35,700
	325,60
	11 623,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011622
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S11"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"komín"0,5*4
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podezdívka střešního ventilátoru"0,6*4
	
	2,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"(30,3+0,5*2)
	
	31,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	35,700
	
	
	

	
	66
	K
	764212666
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm
	m
	66,690
	490,00
	32 678,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212666
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"7,26+29,26
	
	36,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"3,38+10,13
	
	13,510
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"5,78*2+5,1
	
	16,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	66,690
	
	
	

	
	67
	K
	764214604
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm
	m
	4,000
	430,00
	1 720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214604
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled JV"4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	68
	K
	764214606
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
	m
	77,700
	490,00
	38 073,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214606
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"6,63+6,28+4,84
	
	17,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"23,78+3,98
	
	27,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"6,89+6,59+4,5+2,7
	
	20,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"1,5+10,01
	
	11,510
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	77,700
	
	
	

	
	69
	K
	764214607
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
	m
	6,300
	497,20
	3 132,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214607
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S3"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"2,8
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,300
	
	
	

	
	70
	K
	764215646
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
	kus
	9,000
	165,00
	1 485,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764215646
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	
	71
	K
	764311603
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm
	m
	35,700
	290,00
	10 353,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311603
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S11"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"komín"0,5*4
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podezdívka střešního ventilátoru"0,6*4
	
	2,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"(30,3+0,5*2)
	
	31,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	35,700
	
	
	

	
	72
	K
	764315623
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm
	kus
	2,000
	550,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315623
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"potrubí ZT"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	73
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	97,610
	680,00
	66 374,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511602
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 111"7,40
	
	7,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV - m.č. 118-126"29,30
	
	29,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 111, 112"10,13
	
	10,130
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV - m.č. 141"3,38
	
	3,380
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"5,8+5,1+5,8
	
	16,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"30,7
	
	30,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	97,610
	
	
	

	
	74
	K
	764511622
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm
	kus
	3,000
	550,00
	1 650,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511622
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ-JV"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	75
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	7,000
	550,00
	3 850,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511643
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"1+1
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	
	76
	K
	764515411
	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm
	m
	7,830
	850,00
	6 655,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764515411
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"v ploše"7,83
	
	7,830
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,830
	
	
	

	
	77
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	21,000
	950,00
	19 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518623
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S10"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled severovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,2*2
	
	6,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled jihovýchodní"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"2,8*2
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	
	

	
	78
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	1,097
	2 310,00
	2 534,07
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 356,00
	

	
	79
	K
	767991911
	Ostatní opravy svařováním
	m
	7,000
	550,00
	3 850,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991911
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - úprava ocelové konstrukce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled JV"3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	
	80
	M
	13010612
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 25x25x3,5mm
	t
	0,010
	46 400,00
	464,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,18 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - úprava ocelové konstrukce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5*1,29*0,001*1,08
	
	0,005
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled JV"3,5*1,29*0,001*1,08
	
	0,005
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,010
	
	
	

	
	81
	K
	767991912
	Ostatní opravy řezání plamenem
	m
	7,000
	550,00
	3 850,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991912
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - úprava ocelové konstrukce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled JV"3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	
	82
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,012
	16 000,00
	192,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	3 978,40
	

	
	83
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	10,000
	60,08
	600,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odhad"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	84
	K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	10,000
	77,76
	777,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306801
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odhad"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	85
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	10,000
	130,00
	1 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odhad"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	86
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	10,000
	130,00
	1 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odhad"10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	
	D
	787
	Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	13 676,00
	

	
	87
	K
	787600801
	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2
	m2
	6,300
	120,00
	756,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600801
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5*0,9
	
	3,150
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled JV"3,5*0,9
	
	3,150
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,300
	
	
	

	
	88
	K
	787611224
	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří pevných, tl. 4 mm
	m2
	5,600
	2 200,00
	12 320,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787611224
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5*0,8
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny - pohled JV"3,5*0,8
	
	2,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,600
	
	
	

	
	89
	K
	998787101
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,060
	10 000,00
	600,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787101
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	781 567,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	781 567,05
	
	
	21,00%
	164 129,08
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	945 696,13
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	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	781 567,05
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	216 912,95
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	9 423,29
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	146 641,07
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	43 149,61
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	13 252,23
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	4 446,75
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	488 069,17
	

	
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	8 608,50
	

	
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	23 459,28
	

	
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	61 637,94
	

	
	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	2 551,58
	

	
	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	13 703,18
	

	
	
	    751 - Vzduchotechnika
	
	
	
	11 876,92
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	3 707,19
	

	
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	146 914,58
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	93 409,74
	

	
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	90 925,39
	

	
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	10 639,03
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	8 307,44
	

	
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	12 328,40
	

	
	
	M21 - Elektromontáže
	
	
	
	
	76 584,93
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	781 567,05
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	216 912,95
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	9 423,29
	

	
	1
	K
	340236212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm
	kus
	1,000
	144,80
	144,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340236212
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"po původním ventilátoru m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	2
	K
	310231055
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
	m2
	1,743
	1 896,00
	3 304,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231055
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S20"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85*2,05
	
	1,743
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,743
	
	
	

	
	3
	K
	346244352
	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm
	m2
	10,400
	574,40
	5 973,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244352
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1,8*4+0,8*4
	
	10,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	146 641,07
	

	
	4
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	65,419
	45,00
	2 943,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S29"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03
	
	17,392
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,419
	
	
	

	
	5
	K
	611311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	65,419
	220,00
	14 392,18
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S34"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03
	
	17,392
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,419
	
	
	

	
	6
	K
	611325412
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	65,419
	150,00
	9 812,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325412
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S29"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03
	
	17,392
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,419
	
	
	

	
	7
	K
	612131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	7,950
	65,00
	516,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro keramický obklad"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,950
	
	
	

	
	8
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	138,306
	45,00
	6 223,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S19"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*2*(2,80-1,5)+2,07*2*2,8-0,8*2,0*2
	
	18,844
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*(2,90-1,5)+6,26*2,90-0,9*0,6*4
	
	33,242
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-0,9*0,6*3-(1,5+3,8)*1,5
	
	44,428
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"(5,74+3,03)*2*2,8-2,4*2,6-0,9*0,6*2
	
	41,792
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	138,306
	
	
	

	
	9
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	7,460
	442,40
	3 300,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S24"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,1*0,2
	
	0,420
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,70*0,2*3*2+3,0*0,2+1,0*2
	
	7,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,460
	
	
	

	
	10
	K
	612311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	138,306
	220,00
	30 427,32
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S34"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*2*(2,80-1,5)+2,07*2*2,8-0,8*2,0*2
	
	18,844
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*(2,90-1,5)+6,26*2,90-0,9*0,6*4
	
	33,242
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-0,9*0,6*3-(1,5+3,8)*1,5
	
	44,428
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"(5,74+3,03)*2*2,8-2,4*2,6-0,9*0,6*2
	
	41,792
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	138,306
	
	
	

	
	11
	K
	612325212
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	2,000
	205,60
	411,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325212
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S27, 28"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"po ventilátoru"1+1
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	12
	K
	612325213
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	1,000
	418,40
	418,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325213
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S28"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 po dveřním otvoru"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	13
	K
	612325215
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	1,000
	1 488,00
	1 488,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325215
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S27"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"po dveřním otvoru"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	14
	K
	612325301
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	2,835
	666,40
	1 889,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325301
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S27"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"po osazení nových oken"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(0,9+0,6*2)*0,15*4
	
	1,260
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(0,9+0,6*2)*0,15*3
	
	0,945
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"(0,9+0,6*2)*0,15*2
	
	0,630
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,835
	
	
	

	
	15
	K
	612325412
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	138,306
	140,00
	19 362,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325412
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S19"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*2*(2,80-1,5)+2,07*2*2,8-0,8*2,0*2
	
	18,844
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*(2,90-1,5)+6,26*2,90-0,9*0,6*4
	
	33,242
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-0,9*0,6*3-(1,5+3,8)*1,5
	
	44,428
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"(5,74+3,03)*2*2,8-2,4*2,6-0,9*0,6*2
	
	41,792
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	138,306
	
	
	

	
	16
	K
	612326191
	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn
	m2
	61,080
	100,00
	6 108,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612326191
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S30"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*1,5*2
	
	12,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*1,5
	
	18,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,54*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	61,080
	
	
	

	
	17
	K
	612328131
	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	30,540
	250,00
	7 635,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612328131
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S30"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*1,5*2
	
	12,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*1,5
	
	18,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,540
	
	
	

	
	18
	K
	612331121
	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	7,950
	292,00
	2 321,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro keramický obklad"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,950
	
	
	

	
	19
	K
	612326121
	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn
	m2
	30,540
	650,00
	19 851,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612326121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S30"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*1,5*2
	
	12,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*1,5
	
	18,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,540
	
	
	

	
	20
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	49,640
	170,40
	8 458,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S10"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u keramického obkladu"1,5+3,8+1,5*2
	
	8,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	"u keramického soklu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(2,07+4,02)*2-0,8*2
	
	10,580
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03)*2-0,8*2+0,4*2+0,23*2
	
	18,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2-0,8-1,5-3,8
	
	12,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	49,640
	
	
	

	
	21
	K
	629135101
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm
	m
	17,100
	120,00
	2 052,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S11"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vnitřní i vnější parapet"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,95*4*2
	
	7,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,95*3*2
	
	5,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,95*2*2
	
	3,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,100
	
	
	

	
	22
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	0,135
	5 500,00
	742,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(4,0+2,0)*0,15*0,15
	
	0,135
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,135
	
	
	

	
	23
	K
	632453451
	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro středně těžký provoz, tl. do 5 mm
	m2
	18,472
	390,00
	7 204,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632453451
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03+2,4*0,45
	
	18,472
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,472
	
	
	

	
	24
	K
	633811111
	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
	m2
	18,472
	58,56
	1 081,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B20"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03+2,4*0,45
	
	18,472
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,472
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	43 149,61
	

	
	25
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	100,075
	50,88
	5 091,82
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*2,07
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03
	
	17,392
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr - 108"6,08*5,7
	
	34,656
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	100,075
	
	
	

	
	26
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	100,075
	200,00
	20 015,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*2,07
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03
	
	17,392
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr - 108"6,08*5,7
	
	34,656
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	100,075
	
	
	

	
	27
	K
	968072244
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
	m2
	4,860
	362,40
	1 761,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072244
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,9*0,6*4
	
	2,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,9*0,6*3
	
	1,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,9*0,6*2
	
	1,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,860
	
	
	

	
	28
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	1,600
	308,00
	492,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"0,8*2,0
	
	1,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,600
	
	
	

	
	29
	K
	968072559
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2
	m2
	6,240
	113,60
	708,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072559
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"2,4*2,6
	
	6,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,240
	
	
	

	
	30
	K
	971033351
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
	kus
	1,000
	277,60
	277,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033351
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro ventilátor m.č. 111"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	31
	K
	974031153
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm
	m
	29,300
	112,00
	3 281,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B12-ZT"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,1
	
	2,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,70*3*2+3,0+1,0*2
	
	27,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	29,300
	
	
	

	
	32
	K
	974042564
	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
	m
	6,000
	362,40
	2 174,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042564
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B13, B17 -ZT"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"4,0+2,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	33
	K
	976074121
	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	kus
	2,000
	108,80
	217,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976074121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	34
	K
	976085211
	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2
	kus
	1,000
	59,04
	59,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976085211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	35
	K
	978011141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	65,419
	32,80
	2 145,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03
	
	17,392
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,419
	
	
	

	
	36
	K
	978013141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	138,306
	26,24
	3 629,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*2*(2,80-1,5)+2,07*2*2,8-0,8*2,0*2
	
	18,844
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*(2,90-1,5)+6,26*2,90-0,9*0,6*4
	
	33,242
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-0,9*0,6*3-(1,5+3,8)*1,5
	
	44,428
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"(5,74+3,03)*2*2,8-2,4*2,6-0,9*0,6*2
	
	41,792
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	138,306
	
	
	

	
	37
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	38,490
	85,60
	3 294,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"4,02*1,5*2
	
	12,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03*2)*1,5
	
	18,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	30,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro keramický obklad"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	38,490
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 252,23
	

	
	38
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	5,985
	489,60
	2 930,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	
	39
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	5,985
	251,20
	1 503,43
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	40
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	83,790
	10,96
	918,34
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"skládka do 15 km"5,985*14
	
	83,790
	
	
	

	
	41
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	5,985
	1 320,00
	7 900,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 446,75
	

	
	42
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	t
	8,085
	550,00
	4 446,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	488 069,17
	

	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	8 608,50
	

	
	43
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	1,000
	121,00
	121,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171808
	
	
	
	
	

	
	44
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	7,000
	320,00
	2 240,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043
	
	
	
	
	

	
	45
	K
	721174044
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
	m
	6,000
	350,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044
	
	
	
	
	

	
	46
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	1,000
	363,00
	363,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045
	
	
	
	
	

	
	47
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	6,000
	104,50
	627,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105
	
	
	
	
	

	
	48
	K
	721210813R
	Demontáž vpustí podlahových DN 100
	kus
	1,000
	174,90
	174,90
	

	
	
	VV
	
	"B17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	49
	K
	721211421
	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
	kus
	1,000
	1 089,00
	1 089,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211421
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S23"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	50
	K
	721226521
	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40
	kus
	4,000
	396,00
	1 584,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226521
	
	
	
	
	

	
	51
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	14,000
	21,45
	300,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111
	
	
	
	
	

	
	53
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,013
	715,00
	9,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	23 459,28
	

	
	54
	K
	722130802
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
	m
	9,000
	71,50
	643,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130802
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B10"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	
	55
	K
	722174003
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	m
	8,000
	313,50
	2 508,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003
	
	
	
	
	

	
	56
	K
	722174004
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
	m
	16,000
	352,00
	5 632,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174004
	
	
	
	
	

	
	57
	K
	722174005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	m
	9,000
	473,00
	4 257,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174005
	
	
	
	
	

	
	58
	K
	722181241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	8,000
	71,50
	572,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181241
	
	
	
	
	

	
	59
	K
	722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	25,000
	104,50
	2 612,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181242
	
	
	
	
	

	
	60
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	9,000
	25,30
	227,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181812
	
	
	
	
	

	
	61
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
	m
	9,000
	39,60
	356,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182013
	
	
	
	
	

	
	62
	K
	722220112
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"
	kus
	2,000
	233,20
	466,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220112
	
	
	
	
	

	
	63
	K
	722220122
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"
	pár
	2,000
	467,50
	935,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220122
	
	
	
	
	

	
	64
	K
	722232045
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"
	kus
	2,000
	500,50
	1 001,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232045
	
	
	
	
	

	
	65
	K
	722232046
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"
	kus
	4,000
	688,60
	2 754,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232046
	
	
	
	
	

	
	66
	K
	722290226
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	33,000
	44,00
	1 452,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226
	
	
	
	
	

	
	68
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,076
	544,50
	41,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	61 637,94
	

	
	69
	K
	725222116R
	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1800x800 mm
	soubor
	2,000
	5 390,00
	10 780,00
	

	
	
	VV
	
	"S21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	70
	K
	725530823
	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l
	soubor
	1,000
	286,00
	286,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725530823
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	71
	K
	725532319
	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 160 l (3,0-6,0 kW)
	soubor
	1,000
	12 100,00
	12 100,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532319
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S35"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	72
	K
	725535211
	Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2"
	kus
	1,000
	649,00
	649,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725535211
	
	
	
	
	

	
	74
	K
	7256211nc
	Automatická pračka přední plnění pro min. 8 kg prádla
	ks
	2,000
	7 689,00
	15 378,00
	

	
	
	VV
	
	"S25"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	75
	K
	7256212nc
	Kondenzační sušička prádla , přední plnění, 8 kg prádla
	ks
	2,000
	7 425,00
	14 850,00
	

	
	
	VV
	
	"S26"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	76
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	kus
	2,000
	207,90
	415,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112
	
	
	
	
	

	
	77
	K
	725831323
	Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok
	soubor
	2,000
	1 595,00
	3 190,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725831323
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	78
	K
	725865501
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50
	kus
	2,000
	1 969,00
	3 938,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865501
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	79
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,081
	631,40
	51,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	2 551,58
	

	
	80
	K
	734200821
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2
	kus
	2,000
	90,20
	180,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200821
	
	
	
	
	

	
	81
	K
	734211113
	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8
	kus
	2,000
	80,30
	160,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211113
	
	
	
	
	

	
	82
	K
	734221545
	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2
	kus
	2,000
	352,00
	704,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221545
	
	
	
	
	

	
	83
	K
	734221682
	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
	kus
	2,000
	214,50
	429,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682
	
	
	
	
	

	
	84
	K
	734261233
	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2
	kus
	2,000
	319,00
	638,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261233
	
	
	
	
	

	
	85
	K
	734291122
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8
	kus
	2,000
	181,50
	363,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291122
	
	
	
	
	

	
	86
	K
	734300821
	Demontáž armatur horkovodních rozpojení šroubení do DN 15
	kus
	2,000
	37,40
	74,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734300821
	
	
	
	
	

	
	88
	K
	998734101
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,002
	891,00
	1,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	13 703,18
	

	
	89
	K
	735151580
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W
	kus
	1,000
	6 113,80
	6 113,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151580
	
	
	
	
	

	
	90
	K
	735151581
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W
	kus
	1,000
	6 446,00
	6 446,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151581
	
	
	
	
	

	
	91
	K
	735151821
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm
	kus
	1,000
	132,00
	132,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151821
	
	
	
	
	

	
	92
	K
	735151822
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm
	kus
	1,000
	159,50
	159,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151822
	
	
	
	
	

	
	93
	K
	735494811
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
	m2
	35,000
	21,23
	743,05
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735494811
	
	
	
	
	

	
	95
	K
	998735101
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,102
	1 067,00
	108,83
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	11 876,92
	

	
	96
	K
	751111012
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	2,000
	522,50
	1 045,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	97
	M
	429141340
	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka průtok 180m3/h D 120-125mm 25W IP44
	kus
	2,000
	2 367,20
	4 734,40
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	98
	K
	751111812
	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm
	kus
	1,000
	583,00
	583,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111812
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	99
	K
	751398031
	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2
	kus
	2,000
	349,80
	699,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398031
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	100
	M
	553414220R
	dveřní mřížka VP MV 430/2 plastová bílá 453x91 mm (sada = 2 ks)
	sada
	2,000
	415,80
	831,60
	

	
	
	VV
	
	"S16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	101
	K
	751398041
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm
	kus
	2,000
	320,65
	641,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398041
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	102
	M
	598821300R
	Protidešťová žaluzie DN 200
	kus
	2,000
	1 185,80
	2 371,60
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	103
	K
	751398852
	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	1,000
	132,00
	132,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398852
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	104
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	m
	1,000
	426,80
	426,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S12"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,5
	
	0,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,5
	
	0,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	105
	K
	751510871
	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm
	m
	0,350
	233,20
	81,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510871
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B16"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,35
	
	0,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,350
	
	
	

	
	106
	K
	998751101
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
	t
	0,015
	22 000,00
	330,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	3 707,19
	

	
	107
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	1,900
	78,48
	149,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,95*2
	
	1,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,900
	
	
	

	
	108
	K
	764216643
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	m
	8,550
	411,20
	3 515,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216643
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,95*4
	
	3,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,95*3
	
	2,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,95*2
	
	1,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,550
	
	
	

	
	109
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,023
	1 840,00
	42,32
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	146 914,58
	

	
	110
	K
	766622216
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva
	kus
	9,000
	958,80
	8 629,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622216
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S2, S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	
	111
	M
	611400210R
	okno plastové jednokřídlé sklápěcí 90 x 60 cm Uw=1,1 W/m2K, bílé
	kus
	9,000
	4 240,80
	38 167,20
	

	
	
	VV
	
	"S2, S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	
	112
	M
	549131100R
	Pákový ovládač sklopných oken, dl. 1,5 m
	kus
	4,000
	2 200,00
	8 800,00
	

	
	
	VV
	
	"S7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	113
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	2,000
	3 780,00
	7 560,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	114
	M
	61162014
	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm
	kus
	2,000
	1 760,00
	3 520,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	115
	K
	766660411
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	3 690,00
	3 690,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	116
	M
	611441630R
	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm plné bílé, Ud=1,2 W/m2K
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	117
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	3,000
	33,20
	99,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B1, B9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	118
	K
	766694112
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
	kus
	8,550
	350,00
	2 992,50
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,95*4
	
	3,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,95*3
	
	2,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,95*2
	
	1,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,550
	
	
	

	
	119
	M
	61144400
	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm
	m
	8,550
	260,00
	2 223,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,95*4
	
	3,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,95*3
	
	2,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,95*2
	
	1,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,550
	
	
	

	
	120
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	18,000
	40,00
	720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"4*2
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	
	121
	K
	766821112R
	D+M regálu na dresy 619x210x50 cm, částečně uzamykatelný
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	
	
	VV
	
	"S31"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	122
	K
	998766101
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,508
	1 010,00
	513,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	93 409,74
	

	
	123
	K
	767651112
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S32"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	124
	M
	553458005R
	vrata garážová sekční zateplená LPU 400 lamela typ S rozměr 2400 x 2600 povrch "woodgrain"
	kus
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	125
	K
	767651126
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu
	kus
	1,000
	1 860,00
	1 860,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651126
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S32"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	126
	M
	553458770
	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně
	kus
	1,000
	10 400,00
	10 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	127
	M
	553458860
	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály
	kus
	1,000
	775,20
	775,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	128
	K
	767691812
	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,50 m2
	kus
	4,860
	27,40
	133,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767691812
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B6"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"0,9*0,6*4
	
	2,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"0,9*0,6*3
	
	1,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"0,9*0,6*2
	
	1,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,860
	
	
	

	
	129
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,162
	1 490,00
	241,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	90 925,39
	

	
	130
	K
	771473113
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
	m
	41,340
	115,20
	4 762,37
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(2,07+4,02)*2-0,8*2
	
	10,580
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03)*2-0,8*2+0,4*2+0,23*2
	
	18,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2-0,8-1,5-3,8
	
	12,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	41,340
	
	
	

	
	131
	M
	59761432
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
	m2
	4,341
	661,60
	2 872,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	41,34*0,1*1,05"Přepočtené koeficientem množství
	
	4,341
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,341
	
	
	

	
	132
	K
	771573113
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	48,594
	650,00
	31 586,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03+0,9*(0,4+0,23)
	
	19,535
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	48,594
	
	
	

	
	133
	M
	59761432
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
	m2
	51,024
	661,60
	33 757,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	48,594*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	51,024
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	51,024
	
	
	

	
	134
	K
	771591111
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	48,594
	45,00
	2 186,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03+0,9*(0,4+0,23)
	
	19,535
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	48,594
	
	
	

	
	135
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	41,340
	35,84
	1 481,63
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(2,07+4,02)*2-0,8*2
	
	10,580
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03)*2-0,8*2+0,4*2+0,23*2
	
	18,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2-0,8-1,5-3,8
	
	12,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	41,340
	
	
	

	
	136
	K
	771151012
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	48,594
	273,60
	13 295,32
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03+0,9*(0,4+0,23)
	
	19,535
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	48,594
	
	
	

	
	137
	K
	998771101
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	1,777
	553,60
	983,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	10 639,03
	

	
	138
	K
	781473115
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2
	m2
	7,950
	650,00
	5 167,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473115
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13, S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,950
	
	
	

	
	139
	M
	59761406
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
	m2
	8,348
	450,00
	3 756,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	140
	K
	781493211
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené standardním lepidlem vanové
	m
	5,300
	180,80
	958,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781493211
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1,5+3,8
	
	5,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,300
	
	
	

	
	141
	K
	781493611
	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem
	kus
	2,000
	182,40
	364,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781493611
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	142
	M
	562457210
	dvířka vanová bílá 300x300mm
	kus
	2,000
	139,20
	278,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	143
	K
	998781101
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,205
	553,60
	113,49
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	8 307,44
	

	
	144
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	1,920
	60,08
	115,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,920
	
	
	

	
	145
	K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	1,920
	77,76
	149,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306801
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,920
	
	
	

	
	146
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	1,920
	120,00
	230,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,920
	
	
	

	
	147
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	1,920
	120,00
	230,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S17"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(0,8+2,0*2)*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,920
	
	
	

	
	148
	K
	783806811
	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním
	m2
	16,408
	84,80
	1 391,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806811
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B2"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((5,62+3,69)*2-0,8*2-1,5-3,8)*1,40
	
	16,408
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	16,408
	
	
	

	
	149
	K
	783906851
	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením
	m2
	48,594
	55,20
	2 682,39
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783906851
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B3"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03+0,9*(0,4+0,23)
	
	19,535
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	48,594
	
	
	

	
	150
	K
	783913151
	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický
	m2
	18,472
	69,92
	1 291,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783913151
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03+2,4*0,45
	
	18,472
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,472
	
	
	

	
	151
	K
	783917151
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický
	m2
	18,472
	120,00
	2 216,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783917151
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 141"5,74*3,03+2,4*0,45
	
	18,472
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,472
	
	
	

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	12 328,40
	

	
	152
	K
	784111011
	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	186,061
	17,50
	3 256,07
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111011
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stropy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	48,027
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(4,02+2,07)*2*2,80
	
	34,104
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03)*2*2,90
	
	53,882
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-(1,5+3,8)*1,5+4,0
	
	50,048
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	138,034
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	186,061
	
	
	

	
	153
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	186,061
	44,50
	8 279,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stropy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	48,027
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(4,02+2,07)*2*2,80
	
	34,104
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03)*2*2,90
	
	53,882
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-(1,5+3,8)*1,5+4,0
	
	50,048
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	138,034
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	186,061
	
	
	

	
	154
	K
	784221141
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
	m2
	186,061
	4,26
	792,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stropy"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"2,07*4,02
	
	8,321
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	48,027
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"(4,02+2,07)*2*2,80
	
	34,104
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"(6,26+3,03)*2*2,90
	
	53,882
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"(3,69+5,62)*2*2,90-(1,5+3,8)*1,5+4,0
	
	50,048
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	138,034
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	186,061
	
	
	

	
	
	D
	M21
	Elektromontáže
	
	
	
	76 584,93
	

	
	155
	K
	210010301RT1
	Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení vč.dodávky krabice
	kus
	9,000
	86,90
	782,10
	

	
	156
	K
	210010301RT2
	Krabice přístrojová KPR 68, bez zapojení vč.dodávkykrabice
	kus
	8,000
	112,20
	897,60
	

	
	157
	K
	210100001R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
	kus
	37,000
	16,67
	616,79
	

	
	158
	K
	210100003R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2
	kus
	18,000
	27,12
	488,16
	

	
	159
	K
	210110001R00
	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí demontáž
	kus
	3,000
	9,20
	27,60
	

	
	160
	K
	210110021R00
	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní demontáž
	kus
	2,000
	20,30
	40,60
	

	
	161
	K
	210110021RT1
	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, IP44 včetně dodávky spínače
	kus
	3,000
	205,70
	617,10
	

	
	162
	K
	210110024R00
	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, IP44 vč. dodávky
	kus
	2,000
	224,40
	448,80
	

	
	163
	K
	210110024R00.1
	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní demontáž
	kus
	2,000
	25,53
	51,06
	

	
	164
	K
	210110024RT1
	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6 vč. dodávky spínače IP44
	kus
	2,000
	224,40
	448,80
	

	
	165
	K
	210110026R00
	Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní demontáž
	kus
	4,000
	49,50
	198,00
	

	
	166
	K
	210110027R00
	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP44 vč. dodávky
	kus
	1,000
	535,70
	535,70
	

	
	167
	K
	210110041RT2
	Spínač zapuštěný jednopólový včetně dodávky spínače
	kus
	1,000
	205,70
	205,70
	

	
	168
	K
	210110045RT1
	Spínač zapuštěný střídavý včetně dodávky spínače
	kus
	2,000
	217,80
	435,60
	

	
	169
	K
	210111001R00
	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P demontáž
	kus
	2,000
	21,59
	43,18
	

	
	170
	K
	210111011RT1
	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky
	kus
	4,000
	270,60
	1 082,40
	

	
	171
	K
	210111021RT1
	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky IP44
	kus
	6,000
	293,70
	1 762,20
	

	
	172
	K
	210111031R00
	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní demontáž
	kus
	6,000
	21,59
	129,54
	

	
	173
	K
	210120465U00
	Mtž jistič nn 3pól -63A bez krytu vč. dodávky jističe
	kus
	1,000
	792,00
	792,00
	

	
	174
	K
	210190001R00
	Montáž rozvodnic do váhy 20 kg
	kus
	1,000
	166,10
	166,10
	

	
	175
	K
	210192561R00
	Svorkovnice ochranná se zapojením
	kus
	1,000
	82,50
	82,50
	

	
	176
	K
	210200006RT1
	Svítidlo žárovkové 2 x 60W včetně svítidla 2x60W, IP65, 2xLED 12W E27
	kus
	2,000
	264,00
	528,00
	

	
	177
	K
	210200013R00
	Svítidlo žárovkové, 60 W, stropní demontáž
	kus
	6,000
	74,80
	448,80
	

	
	178
	K
	210201001RT1
	Svítidlo zářivkové, 2x36 W, stropní včetně svítidla IP65, EP
	kus
	5,000
	2 640,00
	13 200,00
	

	
	179
	K
	210201097RT1
	Svítidlo zářivkové 2x58 W včetně svítidla IP65, EP
	kus
	2,000
	2 893,00
	5 786,00
	

	
	180
	K
	210220452RT1
	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně včetně dodávky CY 6 z/zl
	m
	80,000
	17,95
	1 436,00
	

	
	181
	K
	210800105RT1
	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu CYKY-O3x1,5
	m
	30,000
	38,50
	1 155,00
	

	
	182
	K
	210800105RT3
	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY-J 3x1,5
	m
	100,000
	38,50
	3 850,00
	

	
	183
	K
	210800106RT3
	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY-J 3x2,5
	m
	135,000
	50,60
	6 831,00
	

	
	184
	K
	210800113RT1
	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY-J 5x10
	m
	10,000
	241,26
	2 412,60
	

	
	185
	K
	210800114RT2
	Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx16
	m
	5,000
	316,80
	1 584,00
	

	
	186
	K
	945 R00
	HZS třída 5 sekání drážek, kapes, průrazů, zazdění
	hod
	35,000
	330,00
	11 550,00
	

	
	187
	K
	947 R00
	HZS třída 7 Revize elektro
	hod
	12,000
	330,00
	3 960,00
	

	
	188
	K
	R1
	Svorkovnice hlavního pospojování
	kus
	1,000
	396,00
	396,00
	

	
	189
	K
	R2
	Rozvaděč RS1 včetně náplně
	kus
	1,000
	13 596,00
	13 596,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	607 952,73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	607 952,73
	
	
	21,00%
	127 670,07
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	607 952,73
	

	
	
	2 - Zakládání
	
	
	
	
	1 181,50
	

	
	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	7 575,00
	

	
	
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	6 090,11
	

	
	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 993,31
	

	
	
	997 - Přesun sutě
	
	
	
	8 192,69
	

	
	
	998 - Přesun hmot
	
	
	
	1 416,35
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	576 503,77
	

	
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	540 000,00
	

	
	
	    742 - Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	7 000,00
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	173,76
	

	
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	6 485,57
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	443,84
	

	
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	22 400,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 04b - NEUZN_Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny_sauna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	607 952,73
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 181,50
	

	
	1
	K
	278381165R
	Základ pod konstrukci sauny půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 20/25, 10x10 cm
	m3
	0,139
	8 500,00
	1 181,50
	

	
	
	VV
	
	"S3"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"betonový vyrovnávací práh pro k-ci sauny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"((3,60+3,70)*2-0,7)*0,1*0,1
	
	0,139
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,139
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	7 575,00
	

	
	2
	K
	313291125
	Zdivo režné lícované z cihel šamotových obkladové z cihel 250x123x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa
	m3
	0,303
	25 000,00
	7 575,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313291125
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109 - za elektrickým topidlem sauny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*2,42*0,125
	
	0,303
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,303
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	6 090,11
	

	
	3
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	0,740
	442,40
	327,38
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S24"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,7*0,2
	
	0,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,740
	
	
	

	
	4
	K
	612325301
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	0,743
	666,40
	495,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325301
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S27"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"po vybourání zárubně m.č. 109"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,95+2,0*2)*0,15
	
	0,743
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,743
	
	
	

	
	5
	K
	632451445
	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20
	m2
	13,198
	360,00
	4 751,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451445
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,40*3,70+0,95*0,65
	
	13,198
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,198
	
	
	

	
	6
	K
	632451491
	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
	m2
	13,198
	39,12
	516,31
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451491
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,40*3,70+0,95*0,65
	
	13,198
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,198
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 993,31
	

	
	7
	K
	965081313
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	14,713
	104,80
	1 541,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081313
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B22"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,66*4,02
	
	14,713
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,713
	
	
	

	
	8
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	1,800
	308,00
	554,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"0,9*2,0
	
	1,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	

	
	9
	K
	974031153
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm
	m
	3,700
	112,00
	414,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B12-ZT"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,7
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,700
	
	
	

	
	10
	K
	976086311R
	Vybourání elektrických saunových kamen
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	
	
	VV
	
	"B4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	11
	K
	978011141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	14,713
	32,80
	482,59
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109 - sauna"3,66*4,02
	
	14,713
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,713
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	8 192,69
	

	
	12
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	3,700
	489,60
	1 811,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	
	13
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	3,700
	251,20
	929,44
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	14
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	51,800
	10,96
	567,73
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"skládka do 15 km"3,7*14
	
	51,800
	
	
	

	
	15
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	3,700
	1 320,00
	4 884,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 416,35
	

	
	16
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	t
	2,179
	650,00
	1 416,35
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	576 503,77
	

	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	540 000,00
	

	
	17
	K
	713210001R
	Dodávka a montáž vestavěné sauny 3900x3600x2500 mm včetně standardního vybavení a dopravy - viz PD SO 04
	soubor
	1,000
	540 000,00
	540 000,00
	

	
	
	VV
	
	"Kompletní sauna, včetně topidla, montáže, dopravy a dalšího výše uvedeného vybavení - viz PD SO 04"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	7 000,00
	

	
	18
	K
	742330801R
	Demontáž rozvaděče elektrického vytápění sauny
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	
	VV
	
	"B4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 110"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	19
	K
	742330811R
	Demontáž vybavení rozvaděče elektrického vytápění sauny
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	173,76
	

	
	20
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	1,200
	144,80
	173,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B5 - zádveří sauny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*1,5
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,200
	
	
	

	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	6 485,57
	

	
	21
	K
	766111820
	Demontáž dřevěných stěn plných
	m2
	6,090
	58,64
	357,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766111820
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B5"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,2*2,2+0,75*2*(2,2+2,4)/2
	
	6,090
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,090
	
	
	

	
	22
	K
	766221811
	Demontáž schodů celodřevěných samonosných
	m
	18,300
	216,00
	3 952,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766221811
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B11"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109 - sauna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,66*5
	
	18,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,300
	
	
	

	
	23
	K
	766411821
	Demontáž obložení stěn palubkami
	m2
	13,213
	127,20
	1 680,69
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411821
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B19"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109 - sauna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,8*2,8+2,2*2,8/2*2+0,55*3,66
	
	13,213
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,213
	
	
	

	
	24
	K
	766411822
	Demontáž obložení stěn podkladových roštů
	m2
	13,213
	33,44
	441,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B19"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109 - sauna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,8*2,8+2,2*2,8/2*2+0,55*3,66
	
	13,213
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,213
	
	
	

	
	25
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	2,000
	26,56
	53,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B1, B9"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr - zádveří sauny"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	443,84
	

	
	26
	K
	767581801
	Demontáž podhledů kazet
	m2
	2,000
	182,40
	364,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767581801
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B4 - stropní topný podhled"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0*1,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	27
	K
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	2,000
	39,52
	79,04
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767582800
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B4 - stropní topný podhled"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,0*1,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	22 400,60
	

	
	28
	K
	771473113
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
	m
	14,800
	115,20
	1 704,96
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"(3,40+3,70)*2-0,7+0,65*2
	
	14,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,800
	
	
	

	
	29
	M
	59761432
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
	m2
	1,554
	661,60
	1 028,13
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,80*0,1*1,05
	
	1,554
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,554
	
	
	

	
	30
	K
	771573113
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	13,198
	650,00
	8 578,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,40*3,70+0,95*0,65
	
	13,198
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,198
	
	
	

	
	31
	M
	59761432
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
	m2
	13,858
	661,60
	9 168,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"13,198*1,05
	
	13,858
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,858
	
	
	

	
	32
	K
	771591111
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	13,198
	48,56
	640,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"3,40*3,70+0,95*0,65
	
	13,198
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,198
	
	
	

	
	33
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	14,550
	35,84
	521,47
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S15"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109"(3,40+3,70)*2-0,95+0,65*2
	
	14,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,550
	
	
	

	
	34
	K
	998771101
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,379
	2 000,00
	758,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,379
	
	0,379
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,379
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	KSO:
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26876574
	

	
	
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	DIČ:
	CZ26876574
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	205 942,14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	205 942,14
	
	
	21,00%
	43 247,85
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	249 189,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OST_Část I - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	205 942,14
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	205 942,14
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 000,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	63 000,00
	

	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	12 000,00
	

	
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	
	
	
	105 942,14
	

	
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OST_Část I - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	205 942,14
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	205 942,14
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 000,00
	

	
	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	63 000,00
	

	
	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	3
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	soubor
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	12 000,00
	

	
	4
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	105 942,14
	

	
	5
	K
	051303000
	Pojištění odpovědnosti
	soubor
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051303000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění - viz SoD"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	6
	K
	052203010R
	Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla
	soubor
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	7
	K
	052203020R
	Bankovní záruka za kvalitu díla
	soubor
	1,000
	25 942,14
	25 942,14
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	
	8
	K
	061002000
	Vliv klimatických podmínek
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/061002000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	
	9
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní tribuna"1
	
	1,000
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	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 076 302,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	1 076 302,64
	
	
	21,00%
	226 023,55
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 302 326,19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 05 - Západní tribuna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
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	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	1 076 302,64
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 038 676,36
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	5 642,47
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	7 003,01
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	627 475,78
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	12 498,30
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	34 081,67
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	287 954,47
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	825,00
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	63 195,66
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	37 626,28
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	15 316,10
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	22 310,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 05 - Západní tribuna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	02.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Uchazeč:
	
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 076 302,64
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 038 676,36
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	5 642,47
	

	
	1
	K
	132251101
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	1,971
	832,00
	1 639,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,6+1,3)*0,3*0,9
	
	0,513
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,9+1,3)*0,3*0,9
	
	0,945
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6)*0,3*0,9
	
	0,513
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,971
	
	
	

	
	2
	K
	139911121
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	0,438
	5 576,00
	2 442,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	přepoklad - tl.  schod ramene do tl 200 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,6+1,3)*0,3*0,2
	
	0,114
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,9+1,3)*0,3*0,2
	
	0,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6)*0,3*0,2
	
	0,114
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,438
	
	
	

	
	3
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	1,971
	161,60
	318,51
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,6+1,3)*0,3*0,9
	
	0,513
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,9+1,3)*0,3*0,9
	
	0,945
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6)*0,3*0,9
	
	0,513
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,971
	
	
	

	
	4
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	3,548
	350,00
	1 241,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	uložení vytěžené zeminy na řádné skládce - vzdál. do 5 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,971*1,8
	
	3,548
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,548
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	7 003,01
	

	
	5
	K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	m3
	0,657
	1 344,00
	883,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,6+1,3)*0,3*0,3
	
	0,171
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,9+1,3)*0,3*0,3
	
	0,315
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6)*0,3*0,3
	
	0,171
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,657
	
	
	

	
	6
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	1,360
	4 500,00
	6 120,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	základový pás schodišť
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,6+1,3)*0,3*0,6
	
	0,342
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,9+1,3)*0,3*0,6
	
	0,630
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6)*0,3*0,6
	
	0,342
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,314
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,314*3,5/100
	
	0,046
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,360
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	627 475,78
	

	
	7
	K
	313321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
	m3
	60,843
	3 890,00
	236 679,27
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313321815
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,4*0,1
	
	2,572
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*1,0*0,15-(1,3*0,6*0,15)*4
	
	9,177
	
	
	

	
	
	VV
	
	(64,3*0,9*0,15-1,3*0,3*0,175)*4+64,3*0,2*0,1*4
	
	39,593
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,6*0,15+64,3*0,2*0,1
	
	7,073
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	58,415
	
	
	

	
	
	VV
	
	schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3*0,3*0,15*2+1,3*0,4*0,175*4)*4
	
	1,924
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,924
	
	
	

	
	
	VV
	
	šikmé plochy u schod. stupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,8*0,175/2*4)*0,45*4
	
	0,504
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,504
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	60,843
	
	
	

	
	8
	K
	313351311
	Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné zřízení
	m2
	158,410
	990,00
	156 825,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313351311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*(0,45+0,1)
	
	35,365
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,35*5
	
	112,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	147,890
	
	
	

	
	
	VV
	
	schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6*2)*0,45*4
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,3*2)*0,35*4
	
	2,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění šikmé plochy u schod. stupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,35/2*4*6
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	158,410
	
	
	

	
	9
	K
	313351312
	Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné odstranění
	m2
	158,410
	171,20
	27 119,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313351312
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*(0,45+0,1)
	
	35,365
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,35*5
	
	112,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	147,890
	
	
	

	
	
	VV
	
	schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6*2)*0,45*4
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,3*2)*0,35*4
	
	2,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění šikmé plochy u schod. stupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,35/2*4*6
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	158,410
	
	
	

	
	10
	K
	313351911
	Bednění nadzákladových zdí obkladových Příplatek k cenám za pohledový beton
	m2
	158,410
	200,00
	31 682,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313351911
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*(0,45+0,1)
	
	35,365
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,35*5
	
	112,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	147,890
	
	
	

	
	
	VV
	
	schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,6*2)*0,45*4
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,3+0,3*2)*0,35*4
	
	2,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění šikmé plochy u schod. stupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,35/2*4*6
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	158,410
	
	
	

	
	11
	K
	313362021
	Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	3,670
	42 960,00
	157 663,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313362021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,55*4,44*1,15/1000
	
	0,181
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*1,0*4,44*1,15/1000*2
	
	0,657
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,2*1,15/1000*5
	
	0,074
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,9*4,44*1,15/1000*4*2
	
	2,364
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,6*4,44*1,15/1000*2
	
	0,394
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,670
	
	
	

	
	12
	K
	342171111
	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m
	m2
	21,500
	350,00
	7 525,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342171111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	opláštění bočního čela západní  tribuny  VV. řez příčný v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,5+3,5)*4,3/2
	
	21,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	21,500
	
	
	

	
	13
	M
	15485100.R1
	profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný + barva RAL modrá
	m2
	24,725
	390,00
	9 642,75
	

	
	
	VV
	
	opláštění bočního čela západní  tribuny  VV. řez příčný v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,5+3,5)*4,3/2*1,15
	
	24,725
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	24,725
	
	
	

	
	14
	M
	30909147.R1
	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá,  5,5x24 mm
	100 kus
	1,150
	293,80
	337,87
	

	
	
	VV
	
	přichycení trapézových plechů a 150 mm 4,3 m/0,15*4=115 ks
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	115/100
	
	1,150
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,150
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	12 498,30
	

	
	15
	K
	431351121
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	m2
	14,560
	738,40
	10 751,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podstupňové plochy schodišťových stupňů+ vystupující čela stupňů nad plochy stupňů tribuny (u lavic a u šikmin u schodiště)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podstupnice" 1,3*0,15*2*4
	
	1,560
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stupnice"1,3*0,3*2*4
	
	3,120
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podstupnice" 1,3*0,175*4*4
	
	3,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stupnice"1,3*0,3*4*4
	
	6,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,560
	
	
	

	
	16
	K
	431351122
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
	m2
	14,560
	120,00
	1 747,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podstupňové plochy schodišťových stupňů+ vystupující čela stupňů nad plochy stupňů tribuny (u lavic a u šikmin u schodiště)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podstupnice" 1,3*0,15*2*4
	
	1,560
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stupnice"1,3*0,3*2*4
	
	3,120
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podstupnice" 1,3*0,175*4*4
	
	3,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stupnice"1,3*0,3*4*4
	
	6,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,560
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	34 081,67
	

	
	17
	K
	632451491
	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
	m2
	321,515
	39,12
	12 577,67
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451491
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	příp. potřebná konečná povrchová úprava stupňů tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	horní plochy stupňů tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,9
	
	57,870
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*4*0,8
	
	205,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,6
	
	38,580
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	302,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	šikminy lemující schodiště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,45*4
	
	6,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní čelo 6. posledního stupně tribuny pod plechem tribuny - zkrácení o 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*0,15
	
	9,645
	
	
	

	
	
	VV
	
	svislé boky šikmin lemující schodiště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,8*0,35/2*4*6
	
	3,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	19,305
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	321,515
	
	
	

	
	18
	K
	634661111
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
	m
	105,000
	89,60
	9 408,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634661111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	předpoklad, provedení odsouhlasit INV+GP- 14x dilatace /celkem dl. tribuny=64,3m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,1+0,45+1,0+5*0,350+4*0,9+0,6)*14
	
	105,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	105,000
	
	
	

	
	19
	K
	634911114
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	m
	105,000
	115,20
	12 096,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911114
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	předpoklad, provedení odsouhlasit INV+GP- 14x dilatace /celkem dl. tribuny=64,3m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,1+0,45+1,0+5*0,350+4*0,9+0,6)*14
	
	105,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	105,000
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	287 954,47
	

	
	20
	K
	936104200.R1
	Montáž sedadla přichycením kotevními šrouby
	kus
	150,000
	350,00
	52 500,00
	

	
	
	VV
	
	VV: pozn. v.č. D.2 celkem sedadel 150 míst
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	150,0
	
	150,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	150,000
	
	
	

	
	21
	M
	936 n.c.01
	sedačka na tribunu, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů
	ks
	150,000
	596,00
	89 400,00
	

	
	22
	K
	936104212
	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky
	kus
	4,000
	86,40
	345,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104212
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpadkové koše komplet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	23
	M
	74910131.R1
	venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství
	kus
	4,000
	2 700,00
	10 800,00
	

	
	
	VV
	
	kovový odpadkový koš barva RAL modra
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dodávka odp. koše objem (l) 30, průměr 305 mm , vč sloupku" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	24
	K
	941111121
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
	m2
	14,400
	85,00
	1 224,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	opláštění bočního čela západní  tribuny  VV. řez příčný v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((6,5+3,5)/2-1,8)*4,5
	
	14,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	
	25
	K
	941111221
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
	m2
	72,000
	2,00
	144,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	opláštění bočního čela západní  tribuny  VV. řez příčný v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,4*5
	
	72,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,000
	
	
	

	
	26
	K
	941111821
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
	m2
	14,400
	40,64
	585,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	opláštění bočního čela západní  tribuny  VV. řez příčný v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((6,5+3,5)/2-1,8)*4,5
	
	14,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	
	27
	K
	953961112
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	kus
	2 560,000
	39,04
	99 942,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz v.č. D.2  - spotřeba  na 1 mb řezu 40ks
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,0*40
	
	2 560,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2 560,000
	
	
	

	
	28
	M
	13021012
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	t
	0,346
	40 000,00
	13 840,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kotvící trny R prům 10 mm v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64*40*0,2*0,62*1,09/1000
	
	0,346
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,346
	
	
	

	
	29
	K
	967042713
	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm
	m2
	3,120
	769,60
	2 401,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967042713
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz příčný řez schodištěm - popis odkaz - navrhovaný stav v.č. D.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2x schodišťové stupně - viz pozn.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,3*2*0,3*4
	
	3,120
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,120
	
	
	

	
	30
	K
	977311111
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm
	m
	42,000
	100,80
	4 233,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	přerušení stávajícího betonového povrchu stupňů tribuny v místech NOVÝCH dilatačních spár
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14*6*(0,2+0,3)
	
	42,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	
	31
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	192,900
	65,00
	12 538,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stávající stupně tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*(0,2+0,3)*6
	
	192,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	192,900
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	825,00
	

	
	32
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	5,116
	10,96
	56,07
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	recyklační dvůr do 5 km v souladu s legislat. o odpadech - vč. doklad o uložení odpadu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,279*4
	
	5,116
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,116
	
	
	

	
	33
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,279
	251,20
	321,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	34
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	1,279
	350,00
	447,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	63 195,66
	

	
	35
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
	t
	159,989
	395,00
	63 195,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998014211
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	37 626,28
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	15 316,10
	

	
	36
	K
	767 n.c. 01
	Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování
	kg
	82,000
	55,00
	4 510,00
	

	
	
	VV
	
	"profil 60/40 vč. objímky kotvení ke sloupu OK tribuny - hm. celkem viz: profil ocel 60/40/3mm" 82
	
	82,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	82,000
	
	
	

	
	37
	K
	767 n.c. 02
	Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439
	kg
	67,200
	55,00
	3 696,00
	

	
	
	VV
	
	výroba vodorovných paždíku pro kotvení do krajních sloupů OK tribuny - pro připevnění bočních trapéz plechů - sever boční čelo opláštění tribuny
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplňky stavební ostatní atypické, hmotnost dokončeného výrobku před 5,5 kg do 10 kg - slož.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*4*4,2
	
	67,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	67,200
	
	
	

	
	38
	M
	14550154
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm
	t
	0,082
	55 000,00
	4 510,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,48 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	výroba vodorovných paždíku pro kotvení do krajních sloupů OK tribuny - pro připevnění bočních trapéz plechů - sever boční čelo opláštění tribuny
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplňky stavební ostatní atypické, hmotnost dokončeného výrobku před 5,5 kg do 10 kg - slož.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,0*4*4,2*1,09/1000
	
	0,073
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vč. úpravy kotvení paždíku do sloupů tribuny (objímka přechod na uzavřený profil (hm. výr. cca do 2 kg /ks)" 4*2,0*1,09/1000
	
	0,009
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,082
	
	
	

	
	39
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	109,027
	22,56
	2 459,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	krácení stávajícího trapézového plechu odřezání bez demontáže (0,15+0,05 m) předp. 1 mm tl. profil. pl.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,3*1,08*0,2*0,001*7850
	
	109,027
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	109,027
	
	
	

	
	40
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,082
	1 192,00
	97,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
	
	
	
	
	

	
	41
	K
	998767181
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,082
	520,80
	42,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181
	
	
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	22 310,18
	

	
	42
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	3,200
	60,08
	192,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz, ocelová konstrukce - v.č. D.2 - doplnění opláštění čela tribuny sever
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podélný paždík vodorovný" 4*(0,06+0,04)*2*4,0
	
	3,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,200
	
	
	

	
	43
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	6,400
	150,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz, ocelová konstrukce - v.č. D.2 - doplnění opláštění čela tribuny sever
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podélný paždík vodorovný" 4*(0,06+0,04)*2*4,0
	
	3,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	"2. vrstva nátěru" 3,2
	
	3,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	
	44
	K
	783601715
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	m
	36,000
	25,00
	900,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601715
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí na šikminách stávající
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*4,0
	
	16,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*5*1,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	
	45
	K
	783601733
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	m
	90,000
	55,00
	4 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601733
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podélné zábradlí u paty tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,30-1,9-3,5-1,9
	
	57,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	6*4*1,1
	
	26,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	2*3*1,1
	
	6,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	
	46
	K
	783644651
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový
	m
	36,000
	55,00
	1 980,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644651
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí na šikminách stávající
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*4,0
	
	16,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*5*1,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	
	47
	K
	783644661
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový
	m
	90,000
	55,00
	4 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644661
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podélné zábradlí u paty tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	90,0
	
	90,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	
	48
	K
	783647611
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový
	m
	36,000
	40,32
	1 451,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647611
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí na šikminách stávající
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*4,0
	
	16,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*5*1,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	
	49
	K
	783647631
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový
	m
	90,000
	76,96
	6 926,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647631
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podélné zábradlí u paty tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	90,0
	
	90,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,000
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	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	3 925 211,23
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 986 195,58
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	467 728,04
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	397 472,90
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 225 477,51
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	154 033,04
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	30 290,40
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	513 543,84
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	92 503,90
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
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	PSV - Práce a dodávky PSV
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	Zadavatel:
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	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	3 925 211,23
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 986 195,58
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	467 728,04
	

	
	1
	K
	113107112
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	81,840
	157,60
	12 897,98
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz příčný řez tribunou - popis odkaz - navrhovaný stav v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,8
	
	77,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,7*0,8
	
	4,560
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	81,840
	
	
	

	
	2
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	74,247
	350,00
	25 986,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odkopávka / úprava - pro provedení bednění plotové zídky nad terénem/ sousedící pozemek MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	47,093
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,7*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	2,779
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	49,872
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	24,375
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,375
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	74,247
	
	
	

	
	3
	K
	132212132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	m3
	51,051
	1 200,00
	61 261,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,85*2
	
	49,266
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,85*2
	
	1,785
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	51,051
	
	
	

	
	4
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	45,705
	290,00
	13 254,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podzemní vedení (kabel vn) podél plotové zídky pro ruční provádění prací
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	základová rýha  plotové zídky navrhovaného oplocení 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*0,5*0,6
	
	30,705
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*0,5*0,6
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	45,705
	
	
	

	
	5
	K
	139951121
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	45,705
	3 550,00
	162 252,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	předpoklad: bourání základů zídky oplocení současného stavu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*0,5*0,6
	
	30,705
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*0,5*0,6
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	45,705
	
	
	

	
	6
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	51,051
	101,60
	5 186,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,85*2
	
	49,266
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,85*2
	
	1,785
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	51,051
	
	
	

	
	7
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	255,255
	93,60
	23 891,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku (celkem prům. 60 m)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,85*2*5
	
	246,330
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,85*2*5
	
	8,925
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	255,255
	
	
	

	
	8
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	146,628
	161,60
	23 695,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	základová rýha  plotové zídky navrhovaného oplocení 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*0,5*0,6
	
	30,705
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*0,5*0,6
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	45,705
	
	
	

	
	
	VV
	
	odkopávka / úprava - pro provedení bednění plotové zídky nad terénem/ sousedící pozemek MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	47,093
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,7*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	2,779
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	49,872
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,85*2
	
	49,266
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,85*2
	
	1,785
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	51,051
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	146,628
	
	
	

	
	9
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	51,051
	131,20
	6 697,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,85*2
	
	49,266
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,85*2
	
	1,785
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	51,051
	
	
	

	
	10
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	263,930
	250,00
	65 982,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	uložení vytěžené zeminy na řádné skládce - vzdál. do 5 km
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	146,628*1,8
	
	263,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	263,930
	
	
	

	
	11
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	71,468
	118,40
	8 461,81
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odkopávka / úprava - pro provedení bednění plotové zídky nad terénem/ sousedící pozemek MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz příčný řez tribunou - navrhovaný stav - v.č. D.3 - odkaz značení štěrk strojne ze strany MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	47,093
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	47,093
	
	
	

	
	
	VV
	
	část od hlavní brány vpravo - vytěžená zemina zpět k pohledové plotové zídce
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*(0,8+0,5)*(0,9-0,15)/2
	
	24,375
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,375
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	71,468
	
	
	

	
	12
	M
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	94,186
	480,00
	45 209,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	13
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	90,000
	55,00
	4 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	část od hlavní brány vpravo - vytěžená zemina zpět k pohledové plotové zídce
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*0,9*2
	
	90,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	
	14
	K
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	100,000
	80,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	KTU v části za oplocením od brány vpravo
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	s vyhrabáním a naložením odvezením přebytečné zeminy a nevhodného materiálu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*2,0
	
	100,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	397 472,90
	

	
	15
	K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	m3
	15,235
	1 100,00
	16 758,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	základová spára rýhy  plotové zídky navrhovaného oplocení - viz příčný řez - v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*0,5*0,2
	
	10,235
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*0,5*0,2
	
	5,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,235
	
	
	

	
	16
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	m3
	12,012
	1 100,00
	13 213,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podsyp pod základové pasy tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,2*2
	
	11,592
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,2*2
	
	0,420
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,012
	
	
	

	
	17
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	70,958
	3 300,00
	234 161,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	základový pás  plotové zídky navrhovaného oplocení - viz příčný řez - v.č. D.3 (+3,5% betonáž přímo do zemní rýhy)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*0,5*0,9*1,035
	
	47,670
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*0,5*0,9*1,035
	
	23,288
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	70,958
	
	
	

	
	18
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	40,406
	3 300,00
	133 339,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	základové pasy  stupně v tribuně hl. 650 mm, betonáž z přilehlé MK (?!), přípl. do výkopu 3,5%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,3*0,65*2*1,035
	
	38,993
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,5*0,3*0,65*2*1,035
	
	1,413
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,406
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 225 477,51
	

	
	19
	K
	313321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
	m3
	42,825
	3 900,00
	167 017,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313321815
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová podezdívka podél MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*0,3*0,9
	
	27,621
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*0,3*0,9
	
	13,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	41,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5*0,3*(0,6+0,2)
	
	1,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,6*0,3*(0,6+0,2)
	
	0,624
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,704
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	42,825
	
	
	

	
	20
	K
	312351121
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	285,500
	490,00
	139 895,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová podezdívka podél MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*0,9*2
	
	184,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*0,9*2
	
	90,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	274,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5*(0,6+0,2)*2
	
	7,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,6*(0,6+0,2)*2
	
	4,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	285,500
	
	
	

	
	21
	K
	312351122
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	285,500
	115,20
	32 889,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351122
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstranění  bednění - plocha zřízení" 285,50
	
	285,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	285,500
	
	
	

	
	22
	K
	312351311
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení
	m2
	72,060
	990,00
	71 339,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění stupňů tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*0,15*2+(96,6+3,2)*0,3
	
	59,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	59,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění kolem sloupů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*0,3*2*13
	
	7,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění schodišťových tupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,2*0,15
	
	0,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*0,15*24
	
	3,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,3*0,15*24
	
	1,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,060
	
	
	

	
	23
	K
	312351312
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění
	m2
	72,060
	171,20
	12 336,67
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351312
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"viz zřízení jednostranné bednění"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	72,06
	
	72,060
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,060
	
	
	

	
	24
	K
	312351911
	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton
	m2
	97,750
	200,00
	19 550,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351911
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová podezdívka podél MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*0,9
	
	92,070
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	92,070
	
	
	

	
	
	VV
	
	obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5*(0,6+0,2)
	
	3,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,6*(0,6+0,2)
	
	2,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	97,750
	
	
	

	
	25
	K
	312351911
	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton
	m2
	72,060
	200,00
	14 412,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351911
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění stupňů tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*0,15*2+(96,6+3,2)*0,3
	
	59,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	59,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění kolem sloupů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*0,3*2*13
	
	7,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	bednění schodišťových tupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,2*0,15
	
	0,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*0,15*24
	
	3,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,3*0,15*24
	
	1,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,060
	
	
	

	
	26
	K
	312362021
	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	1,465
	42 960,00
	62 936,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312362021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová podezdívka podél MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*0,9*4,44*2*1,15/1000
	
	0,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0*0,9*4,44*2*1,15/1000
	
	0,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5*0,9*4,44*2*1,15/1000
	
	0,041
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,6*0,9*4,44*2*1,15/1000
	
	0,024
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,065
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,465
	
	
	

	
	27
	K
	313321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
	m3
	46,743
	3 900,00
	182 297,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313321815
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	 stupně tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*(1,0+1,2+0,6)*0,15
	
	41,916
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	41,916
	
	
	

	
	
	VV
	
	podstupnice 2. stupně
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*0,1*0,15
	
	1,497
	
	
	

	
	
	VV
	
	kolem sloupů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,6*0,9*0,3*13
	
	2,106
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,603
	
	
	

	
	
	VV
	
	schodišťové tupňě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,2*0,3*0,15
	
	0,144
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0*0,3*0,15*24
	
	1,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,224
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	46,743
	
	
	

	
	28
	K
	313362021
	Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	3,159
	42 960,00
	135 710,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313362021
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	 stupně tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*0,6*2*4,44*1,15/1000
	
	0,611
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*(1,2+0,15)*2*4,44*1,15/1000
	
	1,376
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*(1,0+0,15)*2*4,44*1,15/1000
	
	1,172
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,159
	
	
	

	
	29
	K
	338171115
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu
	kus
	78,000
	250,00
	19 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171115
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Sloupek" 78
	
	78,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	78,000
	
	
	

	
	30
	M
	14550266
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm
	t
	1,176
	42 000,00
	49 392,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,28 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Sloupek" 78*1,9*7,28*1,09/1000
	
	1,176
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,176
	
	
	

	
	31
	M
	13011049
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm
	t
	0,090
	42 000,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,06 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz legenda oplocení v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotevní plotny 150/150/6 mm"  78*1,06*1,09/1000
	
	0,090
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,090
	
	
	

	
	32
	K
	342171111
	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m
	m2
	112,473
	350,00
	39 365,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342171111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž plochy nově navrhovaného čela tribuny výška v.=1,0 m - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*1,0
	
	96,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž části štítového opláštění - východ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,45+1,2)*4,5/2
	
	3,713
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž části štítového opláštění  - západ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,6+3,8)*3,8/2
	
	12,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	112,473
	
	
	

	
	33
	M
	15485100.R1
	profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný
	m2
	112,473
	390,00
	43 864,47
	

	
	
	VV
	
	montáž plochy nově navrhovaného čela tribuny výška v.=1,0 m - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*1,0
	
	96,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž části štítového opláštění - východ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,45+1,2)*4,5/2
	
	3,713
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž části štítového opláštění  - západ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,6+3,8)*3,8/2
	
	12,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	112,473
	
	
	

	
	34
	M
	30909147.R1
	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá,  5,5x24 mm
	100 kus
	15,000
	293,80
	4 407,00
	

	
	
	VV
	
	návrh - přichycení trapézových plechů a 150 mm 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž plochy nově navrhovaného čela tribuny výška v.=1,0 m - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6/0,15*2/100
	
	12,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž části štítového opláštění - východ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5/0,15*4/100
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	montáž části štítového opláštění  - západ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,8/0,15*2/100
	
	0,507
	
	
	

	
	
	VV
	
	"(r)" 0,413
	
	0,413
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	
	35
	K
	348171310
	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg
	m
	167,350
	128,00
	21 420,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171310
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3 - vodorovné paždíky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" (96,6+5,75)
	
	102,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	152,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotvení sloupku oplocení do sloupu tribuny" 25*0,6
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	167,350
	
	
	

	
	36
	M
	14550154
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm
	t
	1,529
	35 840,00
	54 799,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,48 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3 - vodorovné paždíky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" (96,6+5,75)*2*4,48*1,09/1000
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*2*4,48*1,09/1000
	
	0,488
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,488
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotvení sloupku oplocení do sloupu tribuny" 25*0,6*2,48*1,09/1000
	
	0,041
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,041
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,529
	
	
	

	
	37
	K
	348171510
	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg
	m
	152,350
	159,20
	24 254,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171510
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 96,6+5,75
	
	102,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	152,350
	
	
	

	
	38
	M
	15485100.R1
	profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný
	m2
	308,050
	390,00
	120 139,50
	

	
	
	VV
	
	oplocení tribuny ....
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	152,5*2,0*1,01
	
	308,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	308,050
	
	
	

	
	39
	M
	30909147.R1
	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá,  5,5x24 mm
	100 kus
	21,000
	293,80
	6 169,80
	

	
	
	VV
	
	přichycení trapézových plechů a 150 mm 152,35 m/0,15*2=2031 ks
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	21
	
	21,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	154 033,04
	

	
	40
	K
	564710011
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	199,310
	70,16
	13 983,59
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710011
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zámková dlažba - návrh vel 200x200x60 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*1,9
	
	194,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rampa z +/- 0,00m" 2,6*1,9
	
	4,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	199,310
	
	
	

	
	41
	K
	596211112
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
	m2
	199,310
	350,00
	69 758,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zámková dlažba - návrh vel 200x200x60 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*1,9
	
	194,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rampa z +/- 0,00m" 2,6*1,9
	
	4,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	199,310
	
	
	

	
	42
	M
	59245021
	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
	m2
	205,289
	342,40
	70 290,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	zámková dlažba - návrh vel 200x200x60 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+5,7)*1,9
	
	194,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rampa z +/- 0,00m" 2,6*1,9
	
	4,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	199,310
	
	
	

	
	
	VV
	
	199,31*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	205,289
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	205,289
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	30 290,40
	

	
	43
	K
	632451491
	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
	m2
	334,540
	39,12
	13 087,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451491
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	příp. potřebná konečná povrchová úprava stupňů tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stupňů tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*(0,6+1,1+0,9)
	
	259,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*(0,15+0,15)+(96,6+3,2-0,6*13)*0,3
	
	57,540
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	317,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	kolem sloupů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,6+0,9*2)*0,3*13
	
	9,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	schodišťových stupňů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,2*0,3+1,0*0,3*24
	
	8,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	8,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	334,540
	
	
	

	
	44
	K
	634661111
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
	m
	84,000
	89,60
	7 526,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634661111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dilatační celky po 4,0 m VV: v.č. D.3" 24*(4,8-1,9+0,15+0,3+0,15)
	
	84,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	84,000
	
	
	

	
	45
	K
	634911114
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	m
	84,000
	115,20
	9 676,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911114
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	úprava dilatační páry (var. GP odsouhlasit: (!) prořezání horní výztuže KARI sítě)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dilatační celky po 4,0 m VV: v.č. D.3" 24*(4,8-1,9+0,15+0,3+0,15)
	
	84,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	84,000
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	513 543,84
	

	
	46
	K
	936104200.R2
	Montáž 4-sedadla na ocel. konstrukci přichycením kotevními šrouby na pevný betonový podklad
	kus
	48,000
	1 100,00
	52 800,00
	

	
	
	VV
	
	VV: v.č. D.3 - popis celkem sedadel 48 x 4sedák
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	48
	
	48,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	
	47
	M
	936 n.c.02
	4-sedačka PH na tribunu, ocelová zár. zink. oc. konstrukce, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů
	kpl
	48,000
	2 384,00
	114 432,00
	

	
	
	VV
	
	"4 sedák celkem kompletů - dle typ. schnváleného výrobku pro sport. tribuny" 48
	
	48,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	
	48
	K
	936104212
	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky
	kus
	6,000
	108,00
	648,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104212
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpadkové koše komplet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	49
	M
	74910131.R1
	venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství
	kus
	6,000
	2 700,00
	16 200,00
	

	
	
	VV
	
	kovový odpadkový koš barva RAL modra
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dodávka odp. koše objem (l) 30, průměr 305 mm , vč sloupku" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	50
	M
	592 n.c. 01
	plotová patka betonová pro osazení sloupku odpadkového koše cel. 250x250x350 mm, vč. jamky pro sazení
	ks
	6,000
	495,00
	2 970,00
	

	
	51
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	193,200
	50,88
	9 830,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pro povrchové úpravy uvnitř tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*1,0*2
	
	193,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	193,200
	
	
	

	
	52
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	373,400
	67,84
	25 331,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pro montáž čela podélné strany
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*1,0
	
	96,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	boční strany tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,0+4,2)*4,5/2*2
	
	27,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	pro povrchové úpravy uvnitř tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*1,0
	
	96,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	pro montáž oplocení ze strany MK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6+5,7
	
	102,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	373,400
	
	
	

	
	53
	K
	953331112
	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované
	m2
	13,920
	116,80
	1 625,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953331112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dilatační celky po 4,0 m VV: v.č. D.3" 24*(4,8-1,9)*0,2
	
	13,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,920
	
	
	

	
	54
	K
	953961111
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm
	kus
	368,000
	32,88
	12 099,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - kotvení na chemii 4x 8 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Sloupek" 78*4
	
	312,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí rampy vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sloupek" 14*4
	
	56,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	368,000
	
	
	

	
	55
	K
	953961112
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	kus
	1 530,000
	39,04
	59 731,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz v.č. D.3  - spotřeba  na 1 mb řezu 15ks
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	102*15
	
	1 530,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 530,000
	
	
	

	
	56
	M
	13021012
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	t
	0,207
	42 000,00
	8 694,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kotvící trny R prům 10 mm v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	102*15*0,2*0,62*1,09/1000
	
	0,207
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,207
	
	
	

	
	57
	K
	953965111
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm
	kus
	368,000
	37,76
	13 895,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - kotvení na chemii 4x 8 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Sloupek" 78*4
	
	312,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí rampy vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sloupek" 14*4
	
	56,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	368,000
	
	
	

	
	58
	K
	962042321
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
	m3
	45,705
	2 456,00
	112 251,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	bourání plotové zídky oplocení současného stavu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*0,5*0,6
	
	30,705
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*0,5*0,6
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	45,705
	
	
	

	
	59
	K
	962042321
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
	m3
	4,833
	2 456,00
	11 869,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odbourání stupňů pro budoucí rampu  - viz řez zábradlí kolem rampy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,7*0,7*0,2*2
	
	1,596
	
	
	

	
	
	VV
	
	"horní plocha nezastřešená" 5,7*2,4*0,2
	
	2,736
	
	
	

	
	
	VV
	
	"boční zídka původního venkovního schodiště" 0,35*0,35*(0,6+0,2)+1,0*0,35*(0,45+0,2)+1,0*0,35*(0,3+0,2)
	
	0,501
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,833
	
	
	

	
	60
	K
	966071721
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním
	kus
	53,000
	91,20
	4 833,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071721
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odstranění  oplocení z vlnitého plechu 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 36
	
	36,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 17
	
	17,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	53,000
	
	
	

	
	61
	K
	966072121
	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m
	m2
	131,793
	216,80
	28 572,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072121
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	demontáž plochy šikmého čela tribuny - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*1,2
	
	115,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	demontáž části štítového opláštění - východ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,45+1,2)*4,5/2
	
	3,713
	
	
	

	
	
	VV
	
	demontáž části štítového opláštění  - západ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,6+3,8)*3,8/2
	
	12,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	131,793
	
	
	

	
	62
	K
	966072820
	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg
	m
	152,350
	57,92
	8 824,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072820
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 96,6+5,75
	
	102,350
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	152,350
	
	
	

	
	63
	K
	967042713
	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm
	m2
	20,460
	769,60
	15 746,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967042713
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz příčný řez tribunou - popis odkaz - navrhovaný stav v.č. D.3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*0,2
	
	19,320
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,7*0,2
	
	1,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,460
	
	
	

	
	64
	K
	977311111
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm
	m
	14,400
	100,80
	1 451,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	přerušení stávajícího betonového povrchu stupňů tribuny v místech NOVÝCH dilatačních spár
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	24*3*0,2
	
	14,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	
	65
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	104,790
	112,00
	11 736,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stávající stupně tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(96,6+3,2)*(0,2+0,15)*3
	
	104,790
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	104,790
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	92 503,90
	

	
	66
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	143,408
	251,20
	36 024,09
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	67
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	573,632
	10,96
	6 287,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	řádná skládka do 5 km  (recyklační) - jinak dle investora v souladu s legislat. o odpadech - vč. doklad o uložení odpadu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	143,408*4
	
	573,632
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	573,632
	
	
	

	
	68
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	143,408
	350,00
	50 192,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	105 145,95
	

	
	69
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
	t
	700,973
	150,00
	105 145,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998014211
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	939 015,65
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	358 887,77
	

	
	70
	K
	767 n.c. 01
	Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování
	kg
	3 097,300
	55,00
	170 351,50
	

	
	
	VV
	
	"profil 80/80" 1176,0
	
	1 176,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"profil 60/40" 1529,0
	
	1 529,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pás 150/150" 83,0
	
	83,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	2 788,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zábradlí na šikmé rampě u vstupu na tribunu" 309,3
	
	309,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3 097,300
	
	
	

	
	71
	K
	767 n.c. 02
	Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439
	kg
	1 266,000
	55,00
	69 630,00
	

	
	
	VV
	
	výroba plotového sloupku s patkou úprava pro přichycení vodorovných paždíku a propojení se sloupy OK tribuny
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	doplňky stavební ostatní atypické, hmotnost dokončeného výrobku před 5,5 kd do 10 kg - slož.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1176+90
	
	1 266,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 266,000
	
	
	

	
	72
	K
	767 n.c. 03
	Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 423
	kg
	309,302
	65,00
	20 104,63
	

	
	
	VV
	
	výroba zábradlí rovného z trubek na šikmou vstupní rampu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí rovné z trubek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14*1,1*5,23
	
	80,542
	
	
	

	
	
	VV
	
	14*1,06
	
	14,840
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,0*5,23
	
	73,220
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,0*3*3,35
	
	140,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	309,302
	
	
	

	
	73
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	14,000
	450,00
	6 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí kolem rampy - ocelová konstrukce VV: výpis GP
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,0
	
	14,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	
	74
	M
	14011033.R1
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x4,0 mm
	m
	29,400
	435,00
	12 789,00
	

	
	
	VV
	
	sloupek průměr 57/4 dl 1,1 (5,23kg/m), 14 ks
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14*1,1
	
	15,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	madlo průměr 57/4 dl 1,1 (5,23kg/m) 14 m celkem dl.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,0
	
	14,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	29,400
	
	
	

	
	75
	M
	55283901
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm
	m
	42,000
	255,00
	10 710,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	VV
	
	madlo průměr 38/4 dl. 14,0 m (3,35kg/m)  celkem dl.42,0 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	14,0*3
	
	42,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	
	76
	M
	13011049
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm
	t
	0,016
	42 000,00
	672,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,06 kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	VV: viz legenda zábradlí kolem rampy - ocelová konstrukce - pod sloupky zábradlí celkem 14 ks
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotevní plotny 150/150/6 mm"  14*1,06*1,09/1000
	
	0,016
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,016
	
	
	

	
	77
	K
	767996700.1
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
	kg
	636,000
	35,00
	22 260,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996700.1
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odřezání podpěrné konstrukce stávajících lavic tribuny a demontáž dř. lavic, vč. odvozu a likvidace odpadu/separace dřevěných fošen pro další použit
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	předpoklad L 60/60/6 mm dl. 1,2m = 5,42*1,2= 6,5 kg 1 stojina 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	24*4*6,5
	
	624,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	dtto ale demontáž zábradlí na konstrukci vstupu východ na tribunu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5*2,4
	
	12,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	636,000
	
	
	

	
	78
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	1 316,304
	35,00
	46 070,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odřezání vodorovných paždíků Uč.80 mm přivařených na sloupcích (hm. pole paždíku = 3,0x8,64=25,92 kg/pole mezi sloupky)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část tribuna" 102,35*8,64
	
	884,304
	
	
	

	
	
	VV
	
	"část oplocení vpravo od brány " 50,0*8,64
	
	432,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 316,304
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	580 127,88
	

	
	79
	K
	783301303
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
	m2
	462,966
	50,80
	23 518,67
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303
	
	
	
	
	

	
	80
	K
	783306809
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
	m2
	462,966
	135,20
	62 593,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809
	
	
	
	
	

	
	81
	K
	783344201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	462,966
	120,00
	55 555,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783344201
	
	
	
	
	

	
	82
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	232,150
	130,00
	30 179,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - nátěrová hmota - 2x VRCHNÍ POLYURETANOVÝ POLOMAT MODRÝ
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"sloupek" 78*(0,08+0,08)*2*1,9
	
	47,424
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotevní plotna 150x150 mm" 0,16*0,16*2*78
	
	3,994
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotvení sloupku do sloupu tribuny" 25*(0,06+0,04)*2*0,6
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podélný paždík vodorovný" 2*(0,06+0,04)*2*152,35
	
	60,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	115,358
	
	
	

	
	
	VV
	
	"2. vrstva nátěru" 115,358
	
	115,358
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	115,358
	
	
	

	
	
	VV
	
	"kotevní plotna 150x150 mm zábradlí šikmé rampy" 0,16*0,16*2*14*2
	
	1,434
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,434
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	232,150
	
	
	

	
	83
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	925,932
	130,00
	120 371,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101
	
	
	
	
	

	
	84
	K
	783401311
	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	560,280
	77,92
	43 657,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783401311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	odmaštění stávajícho podhledu zastřešení tribuny před provedením nového nátěru - plech AL (KOB) trapéz
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*5,8
	
	560,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	560,280
	
	
	

	
	85
	K
	783444201
	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	560,280
	130,00
	72 836,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783444201
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nátěr stávajícího podhledu zastřešení tribuny - plech AL (KOB) trapéz
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*5,8
	
	560,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	560,280
	
	
	

	
	86
	K
	783447101
	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	1 120,560
	130,00
	145 672,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783447101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nátěr stávajícího podhledu zastřešení tribuny - plech AL (KOB) trapéz
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*5,8
	
	560,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	"druhá krycí vrstva" 560,280
	
	560,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 120,560
	
	
	

	
	87
	K
	783491011
	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30°
	m2
	560,280
	17,60
	9 860,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783491011
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nátěr stávajícho podhledu zastřešení tribuny - plech AL (KOB) trapéz
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6*5,8
	
	560,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	560,280
	
	
	

	
	88
	K
	783601733
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	m
	129,000
	9,84
	1 269,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601733
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí na tribuně - stávající
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6-12*0,6
	
	89,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	12*1,1*3
	
	39,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	129,000
	
	
	

	
	89
	K
	783644661
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový
	m
	129,000
	36,32
	4 685,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644661
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí na tribuně - stávající
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6-12*0,6
	
	89,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	12*1,1*3
	
	39,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	129,000
	
	
	

	
	90
	K
	783647631
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový
	m
	129,000
	76,96
	9 927,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647631
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zábradlí na tribuně - stávající
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96,6-12*0,6
	
	89,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	12*1,1*3
	
	39,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	129,000
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	124 461,76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	124 461,76
	
	
	21,00%
	26 136,97
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	150 598,73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	124 461,76
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	124 461,76
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	45 000,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	24 000,00
	

	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	20 461,76
	

	
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	
	
	
	30 000,00
	

	
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00
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	Datum:
	02.05.2023
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	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	124 461,76
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	124 461,76
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	45 000,00
	

	
	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"SO 06 - vytýčení inženýrských sítí"1
	
	1,000
	
	
	

	
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"SO 06 - vytýčení stavby na hranici pozemku"1
	
	1,000
	
	
	

	
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Geodetické zaměření a vyhotovení geometrického plánu SO 06 včetně schválení příslušným Katastrálním úřadem"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	4
	K
	013294000
	Ostatní dokumentace
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Dílenská (výrobní) dokumentace zámečnických konstrukcí"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	5
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	24 000,00
	

	
	6
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	7
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"náklady zhotovitele na zřízení, provozování a demontáže - oplocení staveniště v. min 1,8 m ,předp. dl. 200 m  - po celou dobu" výstavby
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dle požadavku legislativa BOZP, ochrana před vstupem cizích osob, ochrana venkovních skládek mat. apod." 1
	
	1,000
	
	
	

	
	8
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"SO 06 - organizačně technická opatření zhotovitele na značení překážek silničního provozu - po celou dobu výstavby"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"na přilehlé MK, dopravní značení svislé dopr. značky,výstražná ohraničení apod. + vyřízení omezení provozu" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	20 461,76
	

	
	9
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	1,000
	20 461,76
	20 461,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	30 000,00
	

	
	10
	K
	051303000
	Pojištění odpovědnosti
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051303000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění - viz SoD"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	11
	K
	052203010R
	Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	12
	K
	052203020R
	Bankovní záruka za kvalitu díla
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	
	13
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vedlejší tribuny SO 05 a SO 06"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"provoz uživatele areálu, silniční provoz"1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2

