
Stavba: 2023/036_2

Objednatel: IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

37901

Zhotovitel: IČO: 25174533

DIČ: CZ25174533

150 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Za zhotovitele

0,00

0,00

16 000,00

2 556 606,50

3 093 493,87

2 556 606,50

8 000,00

náměstí 14.října 1307/2

Praha 5

Město Třeboň

Palackého nám. 46

Třeboň-Třeboň II

Položkový rozpočet stavby

536 887,37

0,00

0,00

0,00

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty - I. a II. etapa

Stavební firma HUKO s.r.o.

Celkem

2 532 606,50
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001 0,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00 1

001 0,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00 1

01 0,00 2 532 606,50 531 847,37 3 064 453,87 99

01 0,00 1 810 510,76 380 207,26 2 190 718,02 71

02 0,00 722 095,74 151 640,11 873 735,85 28

0,00 2 556 606,50 536 887,37 3 093 493,87 100

Popis stavby: 2023/036_2 - Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 

Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 

na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 

rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 

Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 

vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

Etapa II.

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předložených cenových nabídek.

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Zpevněné chodníky v areálu 

hřbitova sv. Alžběty

Etapa I.
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        Zpracování elektronické podoby soupisu

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
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Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Popis rozpočtu: 01 - Etapa I.

Popis rozpočtu: 02 - Etapa II.

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 672 465,62 26,3

5 HSV 1 507 197,70 59,0

96 HSV 126 154,78 4,9

99 HSV 226 788,40 8,9

VN VN 8 000,00 0,3

ON ON 16 000,00 0,6

Cena celkem 2 556 606,50 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zemní práce

Komunikace

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 

pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
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S: 2023/036_2

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 8 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

3 005123 R Územní vlivy - ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

4 005124010R Koordinační činnost(IČD) Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 16 000,00
6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

8 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 0051 Doprava zaměstnanců Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

11 999 Průběžný a závěrečný úklid komunikací a prostranství 

dotčeného realizací díla

soub 1,00000 1 000,00 1 000,00

12 99900 Ochrana hrobů a přilehlých konstrukcí v průběhu realizace soub 1,00000 2 000,00 2 000,00

13 99901 Ochrana stávající vzrostlé zeleně soub 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 24 000,00

Položkový rozpočet 

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené s dopravou zaměstnanců.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 

staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 

řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 

zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, 

provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na 

veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a 

likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie 

a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí 

(protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid 

prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru 

zařízení staveniště do původního stavu atd.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 

nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají 

prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami 

místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, inženýrská činnost dodavatele.
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S: 2023/036_2

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 6 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/036_2

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 481 542,75
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 206,32500 221,00 45 597,83

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,5m : 0,3*1,7*245,5 125,20500

chodník š. 1,3m : 0,3*1,5*27,5 12,37500

chodník š. 1,1m : 0,3*1,3*153,5 59,86500

obrubníky : 0,1*0,3*(245,5*2+27,5*2) 16,38000

v místě zeleně : -0,3*30 -9,00000

0,05*30 1,50000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 192,33500 296,00 56 931,16

přebyt. výkopek : 206,325-13,99 192,33500

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 961,69500 23,90 22 984,51

192,339*5 961,69500

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 220,31500 280,00 61 688,20

přebyt. výkopek : 206,325-13,99 192,33500

zemina ke zpětnému použití - odvoz+dovoz : 13,99*2 27,98000

5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 1 101,57500 200,00 220 315,00

přebyt. výkopek : (206,325-13,99)*5 961,67500

zemina ke zpětnému použití - odvoz+dovoz : 13,99*2*5 139,90000

6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 13,99000 834,00 11 667,66

č.v.C4, skladby kcí : 

dosypání zeminou u přídlažby : 

chodník š. 1,5m : 0,2*0,1*245,5*2 9,82000

chodník š. 1,3m : 0,2*0,1*27,5*2 1,10000

chodník š. 1,1m : 0,1*0,1*153,5*2 3,07000

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 13,99000 1 007,00 14 087,93

č.v.C4, skladby kcí : 

dosypání zeminou u přídlažby : 

chodník š. 1,5m : 0,2*0,1*245,5*2 9,82000

chodník š. 1,3m : 0,2*0,1*27,5*2 1,10000

chodník š. 1,1m : 0,1*0,1*153,5*2 3,07000

8 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 13,99000 429,00 6 001,71

č.v.C4, skladby kcí : 

dosypání zeminou u přídlažby : 

chodník š. 1,5m : 0,2*0,1*245,5*2 9,82000

chodník š. 1,3m : 0,2*0,1*27,5*2 1,10000

chodník š. 1,1m : 0,1*0,1*153,5*2 3,07000

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 658,15000 35,00 23 035,25

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,5m : 1,7*245,5 417,35000

chodník š. 1,3m : 1,5*27,5 41,25000

chodník š. 1,1m : 1,3*153,5 199,55000

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 192,33500 100,00 19 233,50

přebyt. výkopek : 206,325-13,99 192,33500

Díl: 5 Komunikace 1 076 058,20

Položkový rozpočet 

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Etapa I.
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S: 2023/036_2

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Etapa I.

11 591211211R00 Kladení dlažby z žulové mozaiky, lože z drti tl. 5 cm m2 454,79000 700,00 318 353,00

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,5m : 368,25-0,16*245,5*2 289,69000

chodník š. 1,3m : 35,75-0,16*27,5*2 26,95000

chodník š. 1,1m : 168,85-0,1*153,5*2 138,15000

12 916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou do 

betonového lože

m 546,00000 199,00 108 654,00

č.v.C4 : 

přídlažba chodníku š. 1,5m : 245,5*2 491,00000

přídlažba chodníku š. 1,3m : 27,5*2 55,00000

13 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou do 

betonového lože

m 307,00000 164,00 50 348,00

č.v.C4, skladby kcí : 

přídlažba chodníku š. 1,1m : 153,5*2 307,00000

14 56483111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8/16 

mm - ruční rozvoz a hutnění

m2 30,00000 200,00 6 000,00

č.v.C4, skladby kcí : 

v místě kořenů : 30 30,00000

15 5648711 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - fr. 0/32 

mm, ruční rozvoz a hutnění

m2 628,15000 310,00 194 726,50

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,5m : 1,7*245,5 417,35000

chodník š. 1,3m : 1,5*27,5 41,25000

chodník š. 1,1m : 1,3*153,5 199,55000

odpočet v místě kořenů : -30 -30,00000

16 58380056R Mozaika dlažební 4/6 cm štípaná m2 500,26900 520,00 260 139,88

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,5m : (368,25-0,16*245,5*2)*1,1 318,65900

chodník š. 1,3m : (35,75-0,16*27,5*2)*1,1 29,64500

chodník š. 1,1m : (168,85-0,1*153,5*2)*1,1 151,96500

17 58380120.AR Kostka dlažební žulová drobná 8/10 cm m2 33,77000 610,00 20 599,70

č.v.C4, skladby kcí : 

přídlažba chodníku š. 1,1m : 0,1*153,5*2*1,1 33,77000

18 5838015-1 Kostka dlažební žulová velká  15 -17 cm  m2 96,09600 1 220,00 117 237,12

č.v.C4 : 

přídlažba chodníku š. 1,5m : 0,16*245,5*2*1,1 86,41600

přídlažba chodníku š. 1,3m : 0,16*27,5*2*1,1 9,68000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 90 851,04
19 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 658,15000 21,00 13 821,15

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,5m : 1,7*245,5 417,35000

chodník š. 1,3m : 1,5*27,5 41,25000

chodník š. 1,1m : 1,3*153,5 199,55000

20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 72,39650 264,00 19 112,68

21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 013,55100 25,00 25 338,78

22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 72,39650 200,00 14 479,30

vějířové kladení mozaiky 4/6

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Etapa I.

23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 723,96500 20,00 14 479,30

24 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 72,39650 50,00 3 619,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 162 058,77
25 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 604,47136 260,50 157 464,79

26 99822309-1 Přesun hmot, komunikace dlážděné - příplatek za přesuny 

bez mechanizace a větší přepravní vzdálenost

t 604,47136 7,60 4 593,98

Celkem 1 810 510,76

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 190 922,87
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 83,75500 221,00 18 509,86

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,3m : 0,3*1,5*170,5 76,72500

obrubník : 0,1*0,3*170,5*2 10,23000

v místě kořenů : -0,3*16 -4,80000

0,1*16 1,60000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 77,47500 296,00 22 932,60

č.v.C4, skladby kcí : 

přebyt. výkopek : 83,755-6,28 77,47500

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 387,37500 23,90 9 258,26

77,475*5 387,37500

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 90,03500 200,00 18 007,00

č.v.C4, skladby kcí : 

přebyt. výkopek : 83,755-6,28 77,47500

zemina ke zpětnému zásypu : 6,28*2 12,56000

5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 450,17500 200,00 90 035,00

č.v.C4, skladby kcí : 

přebyt. výkopek : (83,755-6,28)*5 387,37500

zemina ke zpětnému zásypu - odvoz+dovoz meziskládka : 

6,28*2*5

62,80000

6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 6,82000 834,00 5 687,88

č.v.C4, skladby kcí : 

zemina ke zpětnému zásypu : 0,2*0,1*170,5*2 6,82000

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 6,82000 1 007,00 6 867,74

č.v.C4, skladby kcí : 

dosypání u přídlažby chodníku š. 1,3m : 0,2*0,1*170,5*2 6,82000

8 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 6,82000 429,00 2 925,78

č.v.C4, skladby kcí : 

dosypání u přídlažby chodníku š. 1,3m : 0,2*0,1*170,5*2 6,82000

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 255,75000 35,00 8 951,25

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,3m : 1,5*170,5 255,75000

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 77,47500 100,00 7 747,50

č.v.C4, skladby kcí : 

č.v.C4, skladby kcí : 

přebyt. výkopek : 83,755-6,28 77,47500

Díl: 5 Komunikace 431 139,50
11 591211211R00 Kladení dlažby z žulové mozaiky, lože z drti tl. 5 cm m2 167,09000 700,00 116 963,00

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,3m : 221,65-0,16*170,5*2 167,09000

12 916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou do 

betonového lože

m 341,00000 199,00 67 859,00

č.v.C4, skladby kcí : 

vějířové kladení mozaiky 4/6

Položkový rozpočet 

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty

Etapa II.
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přídlažba chodníku š. 1,3m : 170,5*2 341,00000

13 56483111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8/16 

mm - ruční rozvoz a hutnění

m2 16,00000 200,00 3 200,00

č.v.C4, skladby kcí : 

v místě kořenů : 16 16,00000

14 5648711 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - fr. 0/32 

mm, ruční rozvoz a hutnění

m2 239,75000 310,00 74 322,50

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,3m : 1,5*170,5 255,75000

odpočet v místě kořenů : -16 -16,00000

15 58380056R Mozaika dlažební 4/6 cm, štípaná m2 183,79900 520,00 95 575,48

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,3m : (221,65-0,16*170,5*2)*1,1 183,79900

16 5838015-1 Kostka dlažební žulová velká  15 -17 cm  m2 60,01600 1 220,00 73 219,52

č.v.C4, skladby kcí : 

přídlažba chodníku š. 1,3m : 0,16*170,5*2*1,1 60,01600

Díl: 96 Bourání konstrukcí 35 303,74
17 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 255,75000 21,00 5 370,75

č.v.C4, skladby kcí : 

chodník š. 1,3m : 1,5*170,5 255,75000

18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 28,13250 264,00 7 426,98

19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 393,85500 25,00 9 846,38

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 28,13250 200,00 5 626,50

21 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 281,32500 20,00 5 626,50

22 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 28,13250 50,00 1 406,63

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 64 729,63
23 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 241,43838 260,50 62 894,70

24 99822309-1 Přesun hmot, komunikace dlážděné - příplatek za přesuny 

bez mechanizace a větší přepravní vzdálenost

t 241,43838 7,60 1 834,93

Celkem 722 095,74

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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