

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A38** **OS Karviná, pob. Havířov - odstranění závad v nenosných k-cích a zpevnění podlahových k-cí - havarijní stav**

Zadavatel: **Česká republika - Okresní soud v Karviné** **IČO: 00025224**
park Bedřicha Smetany 176/5 **DIČ:**
733 31 Karviná - Fryštát

Dodavatel: **STAVOS STAVBA a.s.** **IČO: 44739494**
U Studia 3189/35 **DIČ:**
700 30 Ostrava - Zábřeh

Vypracoval: **Ing. Gabriela Vyškovská, Ing. Gabriela Holubová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 817 671,78
PSV			9 210 025,87
MON			3 028 944,09
Vedlejší náklady			295 000,00
Ostatní náklady			357 792,00
Celkem			31 709 433,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 709 433,74 CZK
Základní DPH	21 %	6 658 981,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **38 368 414,83 CZK**

v _____ dne _____

Za dodavatele

Za zadavatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	652 792,00	137 086,32	789 878,32	2
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	652 792,00	137 086,32	789 878,32	2
01	1. etapa - Přesun trafostanice	0,00	1 028 453,87	215 975,31	1 244 429,18	3
01	Přesun trafostanice - ARS část - bourací práce	0,00	286 139,83	60 089,36	346 229,19	1
02	Přesun trafostanice - ARS část - nové kce	0,00	742 314,04	155 885,95	898 199,99	2
02	2. etapa Stavební úpravy řešené části 1. PP	0,00	13 769 043,47	2 891 499,13	16 660 542,60	43
01	2.etapa Stavební úpravy řešené části 1. PP - bourací práce	0,00	6 260 237,71	1 314 649,92	7 574 887,63	20
02	2. etapa Stavební úpravy řešené části 1. PP - nové kce	0,00	7 508 805,76	1 576 849,21	9 085 654,97	24
03	3. etapa - Sanace defektů přiček 1.PP - 5.NP	0,00	10 342 175,36	2 171 856,83	12 514 032,19	33
01	3. etapa - Sanace defektů přiček 1.PP - 5.NP	0,00	9 953 457,47	2 090 226,07	12 043 683,54	31
02	3. etapa - Oprava povrchových úprava centrálního schodiště	0,00	388 717,89	81 630,76	470 348,65	1
04	TZB	0,00	5 916 969,04	1 242 563,50	7 159 532,54	19
D.1.4 - a	Zdravotechnické instalace	0,00	513 319,33	107 797,06	621 116,39	2
D.1.4 - b	Vytápění	0,00	1 092 800,32	229 488,07	1 322 288,39	3
D.1.4 - c	Vzduchotechnika	0,00	1 282 277,86	269 278,35	1 551 556,21	4
D.1.4 - d	Sílnoproudé instalace	0,00	2 030 202,53	426 342,53	2 456 545,06	6
D.1.4 - e	Slaboproudé instalace	0,00	529 478,00	111 190,38	640 668,38	2
D.1.4 - f	Měření a regulace	0,00	468 891,00	98 467,11	567 358,11	1
Celkem za stavbu		0,00	31 709 433,74	6 658 981,09	38 368 414,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			497 474,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			823 427,97	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 281,80	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 845 037,43	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 114 156,04	7
900	HZS	HSV			75 600,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 509,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			246 894,53	1

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 061 710,34	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 957 650,27	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 536 420,94	5
711	Izolace proti vodě	PSV			273 553,49	1
713	Izolace tepelné	PSV			451 073,69	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			515 319,33	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 900,79	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 233,55	0
725	Zařizovací předměty	PSV			10 177,86	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 282 277,86	4
730	Ústřední vytápění	PSV			1 092 800,32	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			503 707,20	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 201 759,87	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			360 911,43	1
776	Podlahy povlakové	PSV			349 464,66	1
781	Obklady keramické	PSV			194 760,53	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			53 506,06	0
784	Malby	PSV			1 849 379,23	6
799	Ostatní	PSV			67 200,00	0
M21	Elektromontáže	MON			2 030 575,09	6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			529 478,00	2
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			468 891,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 615 509,46	15
VN	Vedlejší náklady	VN			295 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			357 792,00	1

Cena celkem					31 709 433,74	100
-------------	--	--	--	--	---------------	-----