

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000350 (dále jen „rámcová dohoda“)
Název související rámcové dohody: **Zajištění provozu a servisu meteorologických stanic Medipo SHN**
Číslo dílčí objednávky: 03PU-003271

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno
Adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MEDIPO – SI, s.r.o.
Sídlo: Hořejší 1258/12, 614 00 Brno
IČO: 08256268
DIČ: CZ08256268

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Medipo SHN v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
1	B025	I/42 km 2,498	Husovický tunel-sever		Závod Brno
2	B026	I/42 km 3,154	Husovický tunel-jih		Závod Brno
3	B027	I/23 km 1,180	Pisárecký tunel-sever		Závod Brno
4	B028	I/23 km 0,548	Pisárecký tunel-jih		Závod Brno
5	B029	I/42 km 1,503	MUK Hlinky-SOS hláska		Závod Brno
6	B030	I/42 km 0,304	MUK Hlinky-nadjezd		Závod Brno
7	B005	I/43 km 9,7	Podlesí u Kuřimi		Závod Brno
8	B002	I/43 km 27,7	Černá Hora	1	Závod Brno
9	B024	I/19 km 213,5	Rozseč nad Kunštátem		Závod Brno
10	B004	I/53 km 25,5	Suchohrdly		Závod Brno
11	B034	I/42	VMO - Most Korejská		Závod Brno
12	B035	I/42	VMO - Žabovřesky - atm.		Závod Brno
13	B036	I/42	VMO - Žabovřesky – voz		Závod Brno
14	B037	I/42	VMO - Královo Pole		Závod Brno
15	B043	I/53 km 11,41	Lechovice – obchvat		Závod Brno
16	B038	I/50 km 35,83	Kožušice		Závod Brno

17	B039	I/52 km 2,70	Brno - Vídeňská		Závod Brno
18	B044	I/23 km 143,60	Brno - Bítešská		Závod Brno
19	B045	I/50 km 3,89	Brno - Ostravská		Závod Brno
20		I/43 km 13,3	Lipůvka - kamera		Závod Brno
21*		I/54	Nížkovice	2	Závod Brno
22*		I/42	VMO Žabovřeská galerie		Závod Brno

* Meteostanice I/54 Nížkovice a I/42 VMO Žabovřeská galerie jsou aktuálně ve výstavbě, součástí dílčí objednávky se stanou až po jejich dokončení a předání investorovi.

Termín plnění: od 1.8.2023 do 30.6.2024

Kontaktní osoby objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH : 3.357.000,- Kč bez DPH / 4.061.970,- Kč vč. DPH

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody, upravených o míru inflace za rok 2022.

Další informace pro dodavatele: Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

Související ujednání: Smluvní strany se v souladu s článkem 14.5 Rámcové dohody tímto vzájemně domlouvají na předčasném ukončení Dílčí smlouvy 03PU-003110 k datu 31.7.2023

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

Datum: 20.07.2023 12:07:18 +02:00