

Celkový honorář

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : **M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**
Číslo zakázky : 2023_1000_Rudolticky
Místo : K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
Stavba : ČESKÁ TŘEBOVÁ - ROZVOJOVÁ LOKALITA "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ - RUDOLTIČKY"
Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
Datum : 29.11.2021

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
SO-01	ROZVÁDĚČÍ VODOVODNÍ ŘAD R (PE110 a PE90) - 239 m	
SO-02	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE ATS	
SO-03	JEDNOTNÁ STOKA KR (PVC DN300 a DN250) - 207 m	
Celkem		246 951,50
DPH (21 %)		51 859,90
Celkový honorář včetně DPH		298 811,40

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : **M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**
 Číslo zakázky : 2023_1000_Rudoltický
 Místo : K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
 Stavba : ČESKÁ TŘEBOVÁ - ROZVOJOVÁ LOKALITA "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ - RUDOLTIČKY"
 Číslo objektu : SO-01
 Popis objektu : ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R (PE110 a PE90) - 239 m
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 29.11.2021

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : ██████████
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře ██████████
 Zvolený celkový základní honorář ██████████

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)				
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení				
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací				
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami				
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby				
11	práce po dokončení stavby				
Celkem (včetně cenových úprav)					
Celkem (bez cenových úprav)					
SLEVA					
Celkem (včetně cenových úprav)					
DPH (21 %)					
Celkový honorář včetně DPH					

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : **M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**
 Číslo zakázky : 2023_1000_Rudoltický
 Místo : K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
 Stavba : ČESKÁ TŘEBOVÁ - ROZVOJOVÁ LOKALITA "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ - RUDOLTIČKY"
 Číslo objektu : SO-02
 Popis objektu : AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE ATS
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 29.11.2021

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : ██████████
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře ██████████
 Zvolený celkový základní honorář ██████████

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)				
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení				
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací				
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami				
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby				
11	práce po dokončení stavby				
Celkem (včetně cenových úprav)					
Celkem (bez cenových úprav)					
SLEVA					
Celkem (včetně cenových úprav)					
DPH (21 %)					
Celkový honorář včetně DPH					

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : **M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**
 Číslo zakázky : 2023_1000_Rudoltický
 Místo : K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
 Stavba : ČESKÁ TŘEBOVÁ - ROZVOJOVÁ LOKALITA "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ - RUDOLTIČKY"
 Číslo objektu : SO-03
 Popis objektu : JEDNOTNÁ STOKA KR (PVC DN300 a DN250) - 207 m
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 29.11.2021

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : ██████████
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : ██████████
 Zvolený celkový základní honorář : ██████████

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)				
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení				
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací				
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami				
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby				
11	práce po dokončení stavby				
Celkem (včetně cenových úprav)					
Celkem (bez cenových úprav)					
SLEVA					
Celkem (včetně cenových úprav)					
DPH (21 %)					
Celkový honorář včetně DPH					