

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952230037  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 229190001

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz**  
Adresa sídla: Kovová 1121, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Miroslav Bialek, jednatel  
Václav Horák, předseda

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 00434141  
DIČ: CZ 00434141  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 42808  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

2.1. Název zakázky: **Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150 – slovení rybí obsádky**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k odbornému odlovu ryb a mihulovců z celého toku Zminka v délce cca 12 km pro akci „**Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150**“, č. akce **229190001** včetně úseku předmětného staveniště, které však bude odloveno na náklady zhotovitele této stavby.

2.3. Předmětem prací budou zejména níže uvedené činnosti:

- Zajištění odlovu ryb a mihulovců bezprostředně před vypuštěním vodního toku Zminka (resp. v průběhu mimořádné manipulace) v součinnosti s místní organizací Českého rybářského svazu, tj. slovení rybího společenstva v celé délce tohoto vodního toku, včetně zajištění přenosu ryb a mihulovců do vodních toků Chrudimka, Novohradka či Loučná dle místa odlovu.
- Sepsání protokolu o provedeném odborném odlovu a po ukončení mimořádné manipulace pak i závěrečné zprávy včetně fotodokumentace.
- Provedení odlovu odborně způsobilou osobou.
- Nahlášení slovení včas na veškeré dotčené orgány.
- Koordinace prací s následnou odbornou prohlídkou koryta toku v souladu s požadavkem OŽP Pardubického kraje a případný transfer chráněných živočichů, který není předmětem této smlouvy.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Předběžná informace k záměru „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150“ vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 33845/2022/OŽPZ/Si dne 26. 4. 2023.
- Rozhodnutí vydávající povolení k nakládání s povrchovými vodami, spočívající v mimořádné manipulaci, při které dojde v úplném vypuštění vodního toku Zminka v období od 1. 8. 2022 do 18. 11. 2022, případně od 1. 8. 2023 do 18. 11. 2023, a to z důvodu rekonstrukce tělesa náhonu – levého břehu v ř. km 8,100 – 8,150 vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č. j. CR 046556/2022 OŽP/Kr – 3568 dne 12. 7. 2022, které nabylo právní moci dne 12. 8. 2022.
- Závazné stanovisko vydávající souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku Zminka a jeho břehových porostů, do prvků územního systému ekologické stability regionální biocentrum RBC 919 Meandry Chrudimky, Hostovice a regionální centrum RC 919 Meandry Chrudimky pro účely stavebního řízení ve věci „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150“ vydané Magistrátem města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody pod č. j. MmP 20900/2022/EK dne 14. 3. 2022.
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydávající souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Zminka, ke kterému dojde při stavbě „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150“ vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí pod č. j. CR 012183/2022 OŽP/Mk dne 21. 3. 2022.

### 3. Doba plnění díla

#### 3.1. Předpoklad zahájení prací: **červenec 2023**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

#### 3.2. Předpoklad zahájení mimořádné manipulace na toku zajišťované objednatelem:

**1. 8. 2023** (pokud nebude domluveno a odsouhlaseno jinak)

#### 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli v následujících dílčích termínech:

- provedení odborného odlovu: **do 5-i pracovních dní od zahájení mimořádné manipulace**
- odevzdání závěrečné zprávy: **do 10-i pracovních dní od ukončení mimořádné manipulace**

### 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

#### 4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako jednotková, smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 6. 2023. Celková cena bude účtována na základě skutečně provedených prací. Předpokládaná celková maximální cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

**Celková maximální cena činí 113 000 Kč včetně DPH,**

#### 4.2. Celková cena za dílo byla určena na základě předpokládaného množství/počtu jednotek jednotlivých činností v rámci odlovu, které byly stanoveny odborným odhadem objednatele. Nastanou-li zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, že bude nutno na základě odborného argumentu zhotovitele navýšit počet dnů pro výkon odlovu či pro realizaci záchranného transferu ryb a mihulovců, bude toto navýšení na základě pokynu objednatele zhotovitelem provedeno, a to dle jednotkových cen uvedených v Rekapitulaci nacenění, resp. uvedených v CN ze dne 28. 6. 2023. Tyto případy se budou řešit dodatkem ke smlouvě o dílo.

#### 4.3. Případné neprovedené práce, dodávky či činnosti budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny.

#### 4.4. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by předmět díla nedosahoval požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného díla.

#### 4.5. Daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány po dokončení částí díla na základě soupisu skutečně provedených činností.

#### 4.6. Zhotovitel vystaví daňové doklady nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po fakturovaném období. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Přílohou fakturace bude soupis prací potvrzený zhotovitelem a objednatelem.

#### 4.7. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.

- 4.8. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezi bankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 4.9. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 86/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude doručena na e-mailovou adresu XXX.

## **5. Smluvní pokuty**

- 5.1. V případě prodloužení objednávky se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- 5.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové předpokládané ceny díla nejméně však 500,- Kč za každý den prodloužení, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatel na náhradu případně vzniklé škody.
- 5.3. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo Smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.
- 5.4. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky. Zvláštní ustanovení.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatel v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitel uvádět činnost podle Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatel.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatel zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 6.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*

Ing. Miroslav Bialek      Václav Horák  
jednatel                      předseda

## Soupis hlavních činností

**Název VZ:** Zminka, slovení toku při jeho vypuštění (mimořádné manipulaci)

**Název akce:** Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150

**Číslo akce:** č. 229190001

Etapa	Dílčí položka	Předpoklad množství	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena za etapu v Kč včetně DPH
Etapa I.	Úvodní činnost, potvrzení termínu vypuštění a řádné ohlášení dotčeným institucím	kpl 0	0,00 Kč	0,00 Kč
Etapa II.	Slovení předmětného toku s uzavřením nátoků včetně transferu ryb a mihulovců	den 1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Dolovení vzniklých tůní na toku včetně transferu - PŘEDPOKLAD	den 4	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	Vyhotovení závěrečné zprávy vč. protokolu o slovení a fotodokumentace	kpl 1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Cena celkem za I. a II. etapu				<b>103 000,00 Kč</b>
Ostatní související náklady (koordinace prací s biologickým dozorem)				<b>10 000,00 Kč</b>
<b>Celková maximální cena za provedení služby</b>				<b>113 000,00 Kč</b>

Poznámka: Na základě místního šetření ze dne 27. 6. 2023 vzešla skutečnost, že cenu akce nelze stáhnout na km toku, ale na odpracované dny.

Vodní tok Zminka je atypická vodoteč, poněvadž převážnou délku VT Zminky nelze proložit z důvodu procházející vodoteče zastavenou oblastí - intravilánem a z důvodu značného zabahnění samotné Zminky.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2023