
Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150 – slovení rybí obsádky  229190001 

1 

Smlouva o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952230037 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  229190001 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
      
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz 

Adresa sídla:   Kovová 1121, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán:  Ing. Miroslav Bialek, jednatel 
    Václav Horák, předseda 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:    00434141 
DIČ:    CZ 00434141 
Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 42808 

(dále jen zhotovitel)  
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2. Předmět díla 

2.1. Název zakázky: Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 

8,150 – slovení rybí obsádky 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k odbornému odlovu ryb a mihulovců z celého toku Zminka v délce 
cca 12 km pro akci „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 

– 8,150“, č. akce 229190001 včetně úseku předmětného staveniště, které však bude 
odloveno na náklady zhotovitele této stavby. 

2.3. Předmětem prací budou zejména níže uvedené činnosti: 

• Zajištění odlovu ryb a mihulovců bezprostředně před vypuštěním vodního toku Zminka 
(resp. v průběhu mimořádné manipulace) v součinnosti s místní organizací Českého 
rybářského svazu, tj. slovení rybího společenstva v celé délce tohoto vodního toku, 
včetně zajištění přenosu ryb a mihulovců do vodních toků Chrudimka, Novohradka 
či Loučná dle místa odlovu.  

• Sepsání protokolu o provedeném odborném odlovu a po ukončení mimořádné 
manipulace pak i závěrečné zprávy včetně fotodokumentace. 

• Provedení odlovu odborně způsobilou osobou. 

• Nahlášení slovení včas na veškeré dotčené orgány. 

• Koordinace prací s následnou odbornou prohlídkou koryta toku v souladu 
s požadavkem OŽP Pardubického kraje a případný transfer chráněných živočichů, 
který není předmětem této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů. Podkladem pro předmět díla jsou 
zejména: 

• Předběžná informace k záměru „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, 
ř. km 8,100 – 8,150“ vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství pod č. j. 33845/2022/OŽPZ/Si dne 26. 4. 2023. 

• Rozhodnutí vydávající povolení k nakládání s povrchovými vodami, spočívající 
v mimořádné manipulaci, při které dojde v úplnému vypuštění vodního toku Zminka 
v období od 1. 8. 2022 do 18. 11. 2022, případně od 1. 8. 2023 do 18. 11. 2023, 
a to z důvodu rekonstrukce tělesa náhonu – levého břehu v ř. km 8,100 – 8,150 vydané 
MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství 
pod č. j. CR 046556/2022 OŽP/Kr – 3568 dne 12. 7. 2022, které nabylo právní moci 
dne 12. 8. 2022. 

• Závazné stanovisko vydávající souhlasné závazné stanovisko se zásahem 
do významného krajinného prvku vodního toku Zminka a jeho břehových porostů, 
do prvků územního systému ekologické stability regionální biocentrum RBC 919 
Meandry Chrudimky, Hostovice a regionální centrum RC 919 Meandry Chrudimky 
pro účely stavebního řízení ve věci „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu 
LB, ř. km 8,100 – 8,150“ vydané Magistrátem města Pardubic, odbor životního 
prostředí, oddělení ochrany přírody pod č. j. MmP 20900/2022/EK dne 14. 3. 2022. 

• Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydávající souhlasné 
závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Zminka, 
ke kterému dojde při stavbě „Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 
8,100 – 8,150“ vydané MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení přírodního 
prostředí pod č. j. CR 012183/2022 OŽP/Mk dne 21. 3. 2022. 
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3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: červenec 2023 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Předpoklad zahájení mimořádné manipulace na toku zajišťované objednatelem:  

1. 8. 2023 (pokud nebude domluveno a odsouhlaseno jinak) 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli v následujících dílčích 
termínech: 

- provedení odborného odlovu:  do 5-i pracovních dní od zahájení mimořádné manipulace 

- odevzdání závěrečné zprávy: do 10-i pracovních dní od ukončení mimořádné manipulace 

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako jednotková, 
smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele ze dne 28. 6. 2023. Celková cena bude účtována na základě skutečně 
provedených prací. Předpokládaná celková maximální cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto: 

Celková maximální cena činí 113 000 Kč včetně DPH, 

4.2. Celková cena za dílo byla určena na základě předpokládaného množství/počtu jednotek 
jednotlivých činností v rámci odlovu, které byly stanoveny odborným odhadem 
objednatele. Nastanou-li zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, že bude nutno 
na základě odborného argumentu zhotovitele navýšit počet dnů pro výkon odlovu 
či pro realizaci záchranného transferu ryb a mihulovců, bude toto navýšení na základě 
pokynu objednatele zhotovitelem provedeno, a to dle jednotkových cen uvedených 
v Rekapitulaci nacenění, resp. uvedených v CN ze dne 28. 6. 2023. Tyto případy se budou 
řešit dodatkem ke smlouvě o dílo. 

4.3. Případné neprovedené práce, dodávky či činnosti budou zhotovitelem, na základě 
rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny. 

4.4. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti 
s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by předmět díla 
nedosahoval požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou 
uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení 
kompletně dokončeného díla. 

4.5. Daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány po dokončení částí díla na základě 
soupisu skutečně provedených činností. 

4.6. Zhotovitel vystaví daňové doklady nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci 
následujícím po fakturovaném období. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným 
ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Přílohou fakturace bude soupis 
prací potvrzený zhotovitelem a objednatelem. 

4.7. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem 
a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů 
nebude daňový doklad proplacen. 
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4.8. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není 
započítáno ve lhůtě splatnosti. 

4.9. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 86/2012 Sb., občanský 
zákoník. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude doručena 
na e-mailovou adresu XXX. 

5. Smluvní pokuty 

5.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové předpokládané ceny 
díla nejméně však 500,- Kč za každý den prodlení, ledaže prokáže, že porušení povinností 
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok 
objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

5.3. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo Smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit. 

5.4. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky. Zvláštní 
ustanovení. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 
Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 
popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového 
nebo zadávacího řízení.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 
a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.  

5.7. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.  

5.8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 
k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
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neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců 
na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 
pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu 
prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 
pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými 
na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické 
formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

6.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. 
Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným 
smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.  

6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
elektronicky podepsáno  elektronicky podepsáno 

   Ing. Petr Martínek    Ing. Miroslav Bialek  Václav Horák 
    investiční ředitel     jednatel       předseda 



Soupis hlavních činností

Název VZ: Zminka, slovení toku pří jeho vypuštění (mimořádné manipulaci)

Název akce: Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150
Číslo akce: č. 229190001 

Etapa Dílčí položka
Jednotková cena
v Kč včetně DPH

Cena za etapu

v Kč včetně DPH

Etapa I. Úvodní činnost, potvrzení termínu vypuštění a řádné ohlášení dotčeným institucím kpl 0 0,00 Kč 0,00 Kč

Slovení předmětného toku s uzavřením nátoku včetně transferu ryb a mihulovců den 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Dolovení vzniklých tůní na toku včetně transferu - PŘEDPOKLAD den 4 20 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Vyhotovení závěrečné zprávy vč. protokolu o slovení a fotodokumentace kpl 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

103 000,00 Kč

10 000,00 Kč

113 000,00 Kč

Poznámka: 

V Hradci Králové dne 28. 6. 2023

Vodní tok Zminka je atypická vodoteč, poněvadž převážnou délku VT Zminky nelze prolovit z důvodu  procházející vodoteče zastavenou 
oblastí - intravilánem a z důvodu značného zabahnění samotné Zminky.

Na základě místního šetření ze dne 27. 6. 2023 vzešla skutečnost, že cenu akce nelze stáhnout na km toku, ale na odpracované dny.

Předpoklad 
množství

Celková maximální cena za provedení služby

Etapa II.

Cena celkem za I. a II. etapu

Ostatní související náklady (koordinace prací s biologickým dozorem)


