



**MĚSTO TŘEBÍČ**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX0080PUP

Datum: 26.07.2023  
Fakturační údaje: Město Třebíč  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

SILNICE Vrzal, s.r.o.  
Bedřicha Smetany 475/5  
674 01 Třebíč  
IČ: 07565712 DIČ: CZ07565712

Vyřizuje: Robert Bosák  
Tel: 568 896 166  
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

**Objednávka číslo: 17099140623**

Objednáváme u Vás opravu místních komunikací v Třebíči, ul. Mlýnská, západní konec kolem RD č. 566/24 a ul. Polní v úseku od RD č. 392/5 po RD č. 415/1. V obou případech se jedná o původní štěrkový kryt, zpevněný penetračním zástřikem, s mnoha výmoly a dalšími poruchami v důsledku provozu - havarijní stav. Problémové plochy nejprve důkladně vyčistíte od nesoudržného materiálu. Na ul. Mlýnská: Výmoly a větší nerovnosti vyplňte a vyrovnejte mikrokobercovou směsí s hrubší frakcí štěrkové drti, ruční zpracování. Finální vrstvu, včetně zabezpečení menších poruch, proveďte v ucelených tvarech mikrokobercovou směsí s jemnější frakcí kameniva a s následným zadrcením, strojně. Na ul. Polní: Výmoly a větší nerovnosti vyplňte a vyrovnejte mikrokobercovou směsí s hrubší frakcí štěrkové drti, ruční zpracování. Finální úprava celoplošným krytem mikrokobercovou směsí s jemnou frakcí kameniva ve dvou vrstvách a s následným zadrcením, strojně. Po dokončení celé akce vyčistíte staveniště od zbytků materiálu. Součástí opravy je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Jedná se o práce za provozu, jednotlivé plochy si pro výkon řádně zabezpečte a označte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Zakázku realizujte v přednostním termínu, o průběhu prací nás informujte. Předpokládaný objem zpracované hmoty cca 13,9 t, výměra plošné úpravy cca 293 m<sup>2</sup>. Sjednaná cena na základě Vaší nabídky činí 168.867,-- Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina  
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

SILNICE Vrzal, s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099140623 ze dne 26.07.2023.  
Objednávka byla přijata dne: