
Stavba: 2023-014

Objednatel: IČO: 00232963

DIČ: CZ00232963

25901

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 624 792,90

4 385 999,41

3 624 792,90

275 011,77

Tržní 274 

TÁBOR

Město Votice

Komenského nám. 700

Votice

Položkový rozpočet stavby

761 206,51

0,00

1 983 787,97

533 854,00

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností 

č.220,221,222,118 ZŠ Votice

HORA s.r.o.

Celkem

832 139,16
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 1 495 193,59 313 990,65 1 809 184,24 41

01 0,00 1 495 193,59 313 990,65 1 809 184,24 41

02 0,00 1 264 504,35 265 545,91 1 530 050,26 35

02 0,00 1 264 504,35 265 545,91 1 530 050,26 35

03 0,00 254 043,54 53 349,14 307 392,68 7

03 0,00 254 043,54 53 349,14 307 392,68 7

04 0,00 611 051,42 128 320,80 739 372,22 17

1 0,00 63 928,94 13 425,08 77 354,02 2

2 0,00 351 491,44 73 813,20 425 304,64 10

3 0,00 37 241,28 7 820,67 45 061,95 1

4 0,00 27 724,85 5 822,22 33 547,07 1

5 0,00 38 871,40 8 162,99 47 034,39 1

6 0,00 91 793,51 19 276,64 111 070,15 3

0,00 3 624 792,90 761 206,51 4 385 999,41 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 4 537,12 0,1

4 HSV 16 460,00 0,5

6 HSV 295 386,96 8,1

63 HSV 49 707,19 1,4

9 HSV 61 784,35 1,7

96 HSV 118 008,08 3,3

99 HSV 13 796,06 0,4

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

EI - zásuvky 

m.č.202,223,222,221,220

EI - připojení sociálek a chodby

EI - datovky

EI - m.č. 118

Celkem za stavbu

ZTI místnosti č. 202,223,222,118

ZTI

Elektroinstalace 

EI - rozšíření osvětlení 

m.č.111,112,211,212

EI - osvětlení 

m.č.202,223,222,221,220

Stavební opravy učeben č.202 a 

223 

stavební rozpočet 

Stavební opravy sboroven č. 

220,221,222 včetně místnosti 

stavební rozpočet
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714 PSV 508 428,94 14,0

720 PSV 208 197,00 5,7

762 PSV 74 555,82 2,1

763 PSV 633 402,05 17,5

7631 PSV 45 330,52 1,3

766 PSV 9 957,53 0,3

776 PSV 255 470,47 7,0

777 PSV 86 477,75 2,4

781 PSV 13 552,77 0,4

783 PSV 27 094,77 0,7

784 PSV 95 159,85 2,6

799 PSV 26 160,50 0,7

M20 MON 363 015,00 10,0

M20 MON 63 517,00 1,8

M21.6 MON 62 492,00 1,7

M21.61 MON 44 830,00 1,2

D96 PSU 272 459,40 7,5

VN VN 222 606,39 6,1

VRN VN 52 405,38 1,4

Cena celkem 3 624 792,90 100,0

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Elektroinstalace - osvětlení

Elektroinstalace - zásuvkové okruhy

Elektroinstalace - datovky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektroinstalace

Dřevostavby

Konstrukce sádrokartonové

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Akustická a protiotřesová opatření

Zdravotechnická instalace

Konstrukce tesařské
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S: 2023-014

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 125 169,83
1 612481210 Vyrovnání po otluč. obkladů  lepidlem  - stěny m2 4,50000 250,00 1 125,00

2 612421321 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 267,28000 150,00 40 092,00

m.č.202 : (9*2+7*2)*4 128,00000

m.č.223 : (10,35*2+7,06*2)*4 139,28000

3 602016191 Penetrační nátěr stěn m2 267,28000 61,90 16 544,63

4 602011141 Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 267,28000 142,00 37 953,76

5 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 267,28000 31,40 8 392,59

m.č.202 : (9*2+7*2)*4 128,00000

m.č.223 : (10,35*2+7,06*2)*4 139,28000

6 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 267,28000 50,00 13 364,00

7 784402801R-1 Odstranění malby osekáním v místnosti H do 3,8m m2    21,09000 365,00 7 697,85

latex : 7*1,5+7,06*1,5 21,09000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 870,76
8 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 18,15067 809,00 14 683,89

m.č.202 - z původních 2/3 násypů : 63*0,2/3*2 8,40000

m.č.223 - z původních 2/3 násypů : 73,13*0,2/3*2 9,75067

9 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 30,85614 199,00 6 140,37

18,15067*1,7 30,85614

10 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 30,85614 358,00 11 046,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 567,10
11 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 136,13000 120,00 16 335,60

12 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m

m2 284,63000 50,00 14 231,50

m.č.202 : 63 63,00000

m.č.223 : 73,13 73,13000

část chodby : 2,7*55 148,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 70 089,15
13 762526811 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 272,26000 47,50 12 932,35

m.č.202 dvě vrstvy : 63*2 126,00000

m.č.223 dvě vrstvy : 73,13*2 146,26000

14 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 136,13000 103,50 14 089,46

m.č.202 : 63 63,00000

m.č.223 : 73,13 73,13000

15 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m 226,88333 73,10 16 585,17

m.č.202 : 63/0,6 105,00000

m.č.223 : 73,13/0,6 121,88333

16 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. 

násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2

m3 9,07533 439,50 3 988,61

m.č.202 - odstr.1/3 násypů : 63*0,2/3 4,20000

m.č.223 - odstr.1/3 násypů : 73,13*0,2/3 4,87533

17 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2  

přesunutí do násypů

m3 18,15067 412,00 7 478,08

m.č.202 - přemíst. 2/3 násypů : 63*0,2/3*2 8,40000

m.č.223 - přemíst. 2/3 násypů : 73,13*0,2/3*2 9,75067

18 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 12,71000 788,00 10 015,48

19 997013632 Příplatek za ztížené podmínky nošení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 482,87

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy učeben č.202 a 223 

stavební rozpočet 
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S: 2023-014

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy učeben č.202 a 223 

stavební rozpočet 

20 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 5,20055 862,00 4 482,87

Díl: 714 Akustická a protiotřesová opatření 341 357,36
21 714-1 Pohltivý podhledový panel: Akustický minerální panel 

Eurocoustic Toga Therm 80, 600x600x80 mm svěšení 

podhledu ve viditelném závěsném systému typu T24 je 

150mm

m2 40,32000 1 940,00 78 220,80

m.č. 202 : 8,64 8,64000

m.č.223 : 31,68 31,68000

22 714-2 Odrazivý podhledový panel: Sádrový panel Rigips 

Casoroc 600x600x8mm, v rastru T24+ lehká MV Isover 

EVO 160mm nebo 2x80mm stlačená na plnou dutinu a 

stlačená mezi  sousedními bloky bez mezer, svěšení

m2 49,49000 1 240,00 61 367,60

m.č.202 : 16,68 16,68000

m.č.223 : 32,81 32,81000

23 714-3 Odrazivý podhledový panel: Sádrový panel Rigips 

Casoroc 600x600x8mm v rastru T24 + lehká MV Isover 

EVO 80mm, položrná  na podhled, svěšení podhledu 150 

mm

m2 46,32000 1 128,00 52 248,96

m.č.202 : 37,68 37,68000

m.č.223 : 8,64 8,64000

24 714-4 Pohltivý solitérní panel: Akustický perforovaný kovový 

panel typ  AKUPAN Klasik, rozměr panelu 

1250x625x100mm

ks 16,00000 6 595,00 105 520,00

m.č.202 : 4 4,00000

m.č.223 : 12 12,00000

25 714-6 Etapové měření doby dozvuku, včetně doporučení řešení 

případných korekcí

kpl 2,00000 11 000,00 22 000,00

26 714-7 Závěrečné autorizované hodnotící měření doby dozvuku 

pro vydání kolaudačního rozhodnutí

kpl 2,00000 11 000,00 22 000,00

Díl: 763 Dřevostavby 402 253,53
27 635111031 Podlaha Fermacell 2E31,desky 2x10+10mm dřevovl.iz. m2 136,13000 1 055,00 143 617,15

m.č.202 : 63 63,00000

m.č.223 : 73,13 73,13000

28 762822110 Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 m 356,66060 196,00 69 905,48

2xrošt : 

m.č.202 : 63*2,62 165,06000

m.č.223 : 73,13*2,62 191,60060

29 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m m3 4,27993 9 200,00 39 375,36

2xrošt : 

m.č.202 : 63*2,62*0,1*0,12 1,98072

m.č.223 : 73,13*2,62*0,1*0,12 2,29921

30 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 4,27993 1 400,00 5 991,90

31 762085151 Hoblování řeziva m3 1,06998 2 600,00 2 781,95

2xrošt : 

m.č.202 : 63*2,62*0,1*0,12/4 0,49518

m.č.223 : 73,13*2,62*0,1*0,12/4 0,57480

32 763614232 M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. m2 136,13000 161,00 21 916,93

m.č.202 : 63 63,00000
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S: 2023-014

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy učeben č.202 a 223 

stavební rozpočet 

m.č.223 : 73,13 73,13000

33 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 149,74300 420,00 62 892,06

136,13*1,1 149,74300

34 763793111 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 25,00000 60,80 1 520,00

35 13322800 Tyč ocelová plochá jakost S235  100x  5 mm 11375 t 0,02500 47 100,00 1 177,50

36 763793121 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 10 cm kus 30,00000 32,20 966,00

37 762822111R Příplatek za ztížený transport řeziva kpl 1,00000 11 000,00 11 000,00

38 783782205 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 156,93066 73,40 11 518,71

2xrošt : 

m.č.202 : 63*2,62*(0,1+0,12)*2 72,62640

m.č.223 : 73,13*2,62*(0,1+0,12)*2 84,30426

39 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 3 698,81090 8,00 29 590,49

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 184,18
40 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 50,00 100,00

41 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 2,00000 135,50 271,00

42 61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 2,00000 250,00 500,00

43 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 900,00 1 800,00

44 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 28,32000 40,00 1 132,80

zárubně a okna : 

m.č.202 : 1,2*2*2+1,2*2,2*4 15,36000

m.č.223 : 1,2*2+1,2*2,2*4 12,96000

45 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 38,03800 10,00 380,38

Díl: 776 Podlahy povlakové 135 559,35
46 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně Demontáž povlakových podlahovin lepených ručn

m2 136,13000 35,00 4 764,55

m.č.202 : 63 63,00000

m.č.223 : 73,13 73,13000

47 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plasto

m 66,82000 20,00 1 336,40

m.č.202 : 9*2+7*2 32,00000

m.č.223 : 10,35*2+7,06*2 34,82000

48 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah neředěná Příprava podkladu penetrace ne

m2 136,13000 52,00 7 078,76

49 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Montáž 

podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů s

m2 136,13000 168,00 22 869,84

m.č.202 : 63 63,00000

m.č.223 : 73,13 73,13000

50 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Montáž 

soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

m 64,12000 88,00 5 642,56

m.č.202 : 9*2+7*2-0,9*2 30,20000

m.č.223 : 10,35*2+7,06*2-0,9 33,92000

51 R-776001 Lišta  přechodová - dodávka a montáž ks    3,00000 374,00 1 122,00

m.č.202 : 2 2,00000

m.č.223 : 1 1,00000
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S: 2023-014

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy učeben č.202 a 223 

stavební rozpočet 

52 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná 

vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0, PV 03mm, 

R10, hořlavost Bfl S1

m2 149,74300 558,00 83 556,59

136,13*1,1 149,74300

53 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm lišta soklová PVC 16x60mm m 67,32600 97,00 6 530,62

64,12*1,05 67,32600

54 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 1 329,01320 2,00 2 658,03

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 47 169,05
55 777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 136,13000 315,00 42 880,95

m.č.202 : 63 63,00000

m.č.223 : 73,13 73,13000

56 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 428,80950 10,00 4 288,10

Díl: 781 Obklady keramické 6 934,41
57 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty Demontáž obkladů z dlaždic keramických

m2 4,50000 135,00 607,50

58 781121011 Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před 

provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

m2 4,50000 60,00 270,00

59 781415016 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 4,50000 681,00 3 064,50

m.č.202 : 1,5*1,5 2,25000

m.č.223 : 1,5*1,5 2,25000

60 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 obklad 

keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

m2 4,95000 550,00 2 722,50

4,5*1,1 4,95000

61 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 66,64500 4,05 269,91

Díl: 783 Nátěry 2 706,21
62 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem Příprava podkladu zámečnických konst

m2 4,62600 20,00 92,52

zárubně : 

m.č.202 - pro dv.1200/1970 a 900/1970 : 

(1,3+2*1,97)*0,3+(1+2*1,97)*0,3

3,05400

m.č.223 - pro dv.1200/1970 : (1,3+2*1,97)*0,3 1,57200

63 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů Odstranění nátěrů ze 

zámečnických

m2 4,62600 145,00 670,77

64 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 

nátěr zámečnických konstrukcí Základní antik

m2 4,62600 110,00 508,86

65 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí Mezinátěr zámečnických 

konstruk

m2 4,62600 120,00 555,12

66 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí Krycí nátěr (email) zámečnick

m2 4,62600 190,00 878,94

Díl: 784 Malby 44 540,26
67 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 267,28000 14,00 3 741,92

m.č.202 : (9*2+7*2)*4 128,00000

m.č.223 : (10,35*2+7,06*2)*4 139,28000

Stránka 7 z 25Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-014

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy učeben č.202 a 223 

stavební rozpočet 

68 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m

m2 267,28000 25,00 6 682,00

69 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 34,56000 80,00 2 764,80

m.č.202 - okna : 1,2*3,6*4 17,28000

m.č.223 - okna : 1,2*3,6*4 17,28000

70 784165442 Malba tek. Hetline Super Wash, barva, bez pen.,2x m2 146,89000 103,00 15 129,67

267,28-34,56-85,83 146,89000

71 784124122 Malba latexová, bar., bez penetr. 2 x m2 85,83000 189,00 16 221,87

m.č.202 : (9*2+7*2-1,2*4)*1,5 40,80000

m.č.223 : (10,35*2+7,06*2-1,2*4)*1,5 45,03000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 151 800,31
72 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 55,08394 296,00 16 304,85

73 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 220,33578 25,00 5 508,39

74 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 55,08394 300,00 16 525,18

75 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 220,33578 41,20 9 077,83

76 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 55,08394 295,00 16 249,76

77 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 55,08394 1 600,00 88 134,30

Díl: VN Vedlejší náklady 96 509,22
78 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 33 568,42 33 568,42

79 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 13 986,84 13 986,84

80 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 20 980,27 20 980,27

81 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 27 973,69 27 973,69

Celkem 1 495 193,59

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 537,12
1 319201317 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové 

směsi tl. 30 mm

m2 3,09000 370,50 1 144,85

po vybourání otvoru m.č.220-221 : (3,3+3,5*2)*0,3 3,09000

2 346275115 Zazdívky z desek Ytong tl. 150 mm m2 2,47250 1 372,00 3 392,27

m.č.221- po zrušení dveří : 1,15*2,15 2,47250

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 460,00
3 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 40,00000 411,50 16 460,00

m.č.118 - nové zesílení : 5*2*2 20,00000

po dem.podhl.trámů : 20 20,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 170 217,13
4 612421321 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 330,84000 150,00 49 626,00

m.č.222 : (7,1+4,95)*2*4 96,40000

m.č.221 : (6,8+3,6)*2*4,1-3,3*3,5 73,73000

m.č.220 : (4,2+3,6)*2*4,1-3,3*3,5 52,41000

m.č.118 : (10,8+3,45)*2*3,8 108,30000

5 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 330,84000 31,40 10 388,38

6 602011141 Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 335,78500 142,00 47 681,47

oprava omítek : 330,84 330,84000

m.č.221- zazdívka dveří : 1,15*2,15*2 4,94500

7 602016191 Penetrační nátěr stěn m2 335,78500 61,90 20 785,09

8 612481210 Vyrovnání po otluč. obkladů  lepidlem  - stěny m2 2,25000 245,00 551,25

po otl.obkladů m.č.222 : 1,5*1,5 2,25000

9 784402801R-1 Odstranění malby osekáním v místnosti H do 3,8m m2    42,75000 365,00 15 603,75

m.č.118 : (10,8+3,45)*2*1,5 42,75000

10 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 330,84000 50,00 16 542,00

m.č.222 : (7,1+4,95)*2*4 96,40000

m.č.221 : (6,8+3,6)*2*4,1-3,3*3,5 73,73000

m.č.220 : (4,2+3,6)*2*4,1-3,3*3,5 52,41000

m.č.118 : (10,8+3,45)*2*3,8 108,30000

11 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,09000 766,00 2 366,94

po vybourání otvoru m.č.220-221 : (3,3+3,5*2)*0,3 3,09000

12 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 4,94500 250,00 1 236,25

m.č.221- zazdívka dveří : 1,15*2,15*2 4,94500

13 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 

m2 na stěnách

kus 20,00000 145,00 2 900,00

m.č.118 : 5*2*2 20,00000

14 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu

m2 2,00000 1 268,00 2 536,00

m.č.118 : 5*2*2*0,2*0,5 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 836,43
15 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 10,15800 809,00 8 217,82

z pův.2/3  násypů: : 

m.č.222 : (7,1*4,95+0,9*0,5)*0,2/3*2 4,74600

m.č.221 : 6,8*3,6*0,2/3*2 3,26400

m.č.220 : (4,2*3,6+3,3*0,3)*0,2/3*2 2,14800

16 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 17,26860 199,00 3 436,45

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy sboroven č. 220,221,222 včetně místnosti č.118 

stavební rozpočet
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10,158*1,7 17,26860

17 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 17,26860 358,00 6 182,16

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 217,25
18 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 112,00000 120,00 13 440,00

19 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m

m2 210,44500 50,00 10 522,25

m.č.222 : (7,1*4,95+0,9*0,5) 35,59500

m.č.221 : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 : (4,2*3,6+3,3*0,3) 16,11000

část chodby 2.NP : 53 53,00000

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

část chodby 1.NP : 44 44,00000

20 953321111R Obložení hlav trámů ve zdivu  z minerální plsti do tl 30 

mm

m2 3,60000 150,00 540,00

m.č.118 : 5*2*2*0,2*0,9 3,60000

21 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 300 mm

kus 10,00000 324,00 3 240,00

m.č.118 : 5*2 10,00000

22 973031326 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 450 mm

kus 10,00000 347,50 3 475,00

m.č.118 : 5*2 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 918,93
23 762526811 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 152,37000 47,50 7 237,58

m.č.222 - dvě vrstvy : (7,1*4,95+0,9*0,5)*2 71,19000

m.č.221 - dvě vrstvy : 6,8*3,6*2 48,96000

m.č.220 - dvě vrstvy : (4,2*3,6+3,3*0,3)*2 32,22000

24 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 76,18500 103,50 7 885,15

m.č.222 - dvě vrstvy : (7,1*4,95+0,9*0,5) 35,59500

m.č.221 - dvě vrstvy : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 - dvě vrstvy : (4,2*3,6+3,3*0,3) 16,11000

25 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m 126,97500 73,10 9 281,87

m.č.222 - dvě vrstvy : 35,595/0,6 59,32500

m.č.221 - dvě vrstvy : 24,48/0,6 40,80000

m.č.220 - dvě vrstvy : 16,11/0,6 26,85000

26 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. 

násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2

m3 5,07900 439,50 2 232,22

odstr.1/3  násypů: : 

m.č.222 : (7,1*4,95+0,9*0,5)*0,2/3 2,37300

m.č.221 : 6,8*3,6*0,2/3 1,63200

m.č.220 : (4,2*3,6+3,3*0,3)*0,2/3 1,07400

27 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2  

přesunutí do násypů

m3 10,15800 412,00 4 185,10

přemístění 2/3  násypů: : 

m.č.222 : (7,1*4,95+0,9*0,5)*0,2/3*2 4,74600

m.č.221 : 6,8*3,6*0,2/3*2 3,26400

m.č.220 : (4,2*3,6+3,3*0,3)*0,2/3*2 2,14800

28 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 7,11060 788,00 5 603,15

29 997013632 Příplatek za ztížené podmínky nošení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

30 967031142 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 3,09000 231,50 715,34
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po vybourání otvoru m.č.220-221 : (3,3+3,5*2)*0,3 3,09000

31 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,15250 443,00 953,56

m.č.221- zrušení dveří : 1,05*2,05 2,15250

32 971033641 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 3,36000 1 436,00 4 824,96

otvor mezi 220-221 : 3,2*3,5*0,3 3,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 313,19
33 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 10,80417 862,00 9 313,19

Díl: 714 Akustická a protiotřesová opatření 167 071,58
34 714-8 Skládaný akustický minerální podhled pohltivosti A m2    112,00500 1 315,00 147 286,58

m.č.222 : 7,1*4,95 35,14500

m.č.221 : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 : 4,2*3,6 15,12000

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

35 714-4 Pohltivý solitérní panel: Akustický perforovaný kovový 

panel typ  AKUPAN Klasik, rozměr panelu 

1250x625x100mm

ks 3,00000 6 595,00 19 785,00

m.č.118 : 3 3,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 74 555,82
36 762822830 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 m 58,50000 86,70 5 071,95

stáv.podhled.trámy m.č.118 : (7,2+4,5)*5 58,50000

37 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken s omítkou

m2 37,26000 145,00 5 402,70

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

38 762822140R Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 540 cm2 s výměnami, včetně vyklínování pod 

záklop

m 58,50000 465,00 27 202,50

m.č.118 : (7,2+4,5)*5 58,50000

39 60515799 Hranol stavební SM/BO nad 220 x 220 mm, 6 - 8 m m3 2,88288 9 200,00 26 522,50

58,5*0,16*0,28*1,1 2,88288

40 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 2,88288 1 400,00 4 036,03

41 7628255-R Dodávka a montáž podložky z tvrdého dřeva pro uložení 

stropních trámů

ks 20,00000 145,00 2 900,00

m.č.118 : 5*2*2 20,00000

42 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,68480 2 030,00 3 420,14

Díl: 763 Dřevostavby 231 148,52
43 635111031 Podlaha Fermacell 2E31,desky 2x10+10mm dřevovl.iz. m2 76,18500 1 055,00 80 375,18

m.č.222 : 7,1*4,95+0,9*0,5 35,59500

m.č.221 : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 : 4,2*3,6+3,3*0,3 16,11000

44 762822110 Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 m 199,60470 196,00 39 122,52

dvojitý rošt : 

m.č.222 : (7,1*4,95+0,9*0,5)*2,62 93,25890

m.č.221 : 6,8*3,6*2,62 64,13760

m.č.220 : (4,2*3,6+3,3*0,3)*2,62 42,20820

45 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m m3 2,39526 9 200,00 22 036,39

dvojitý rošt : 

m.č.222 : (7,1*4,95+0,9*0,5)*2,62*0,1*0,12 1,11911
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m.č.221 : 6,8*3,6*2,62*0,1*0,12 0,76965

m.č.220 : (4,2*3,6+3,3*0,3)*2,62*0,1*0,12 0,50650

46 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 2,39526 1 400,00 3 353,36

47 762085151 Hoblování řeziva m3 0,59882 2 600,00 1 556,93

2,39526/4 0,59882

48 763614232 M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. m2 76,18500 161,00 12 265,79

49 60725016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 83,80350 420,00 35 197,47

76,185*1,1 83,80350

50 763793111 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 20,00000 60,80 1 216,00

51 13322800 Tyč ocelová plochá jakost S235  100x  5 mm 11375 t 0,02000 47 100,00 942,00

52 763793121 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 10 cm kus 25,00000 32,20 805,00

53 762822111R Příplatek za ztížený transport řeziva kpl 1,00000 11 000,00 11 000,00

54 783782205 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 83,86607 73,40 6 155,77

190,6047*(0,1*2+0,12*2) 83,86607

55 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 2 140,26410 8,00 17 122,11

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 45 330,52
56 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD EI 45

m2 37,26000 1 100,00 40 986,00

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

57 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 409,86000 10,60 4 344,52

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 773,35
58 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 3,00000 135,50 406,50

59 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 29,80000 40,00 1 192,00

okna, zárubně : 

m.č.222 : 1,2*2,2*2+1,2*2 7,68000

m.č.221 : 1,2*2,2*3 7,92000

m.č.220 : 1,2*2,2+1*2 4,64000

m.č.118 : 1,2*2,1*3+1*2 9,56000

60 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3,00000 900,00 2 700,00

61 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00000 50,00 200,00

62 61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 3,00000 250,00 750,00

63 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 52,48500 10,00 524,85

Díl: 776 Podlahy povlakové 119 911,12
64 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně Demontáž povlakových podlahovin lepených ručn

m2 112,45500 35,00 3 935,93

m.č.222 : 7,1*4,95+0,9*0,5 35,59500

m.č.221 : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 : 4,2*3,6 15,12000

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

65 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plasto

m 89,00000 20,00 1 780,00

m.č.222 : (7,1+4,95)*2 24,10000

m.č.221 : (6,8+3,6)*2 20,80000

m.č.220 : (4,2+3,6)*2 15,60000

m.č.118 : (10,8+3,45)*2 28,50000
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66 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah neředěná Příprava podkladu penetrace ne

m2 113,44500 52,00 5 899,14

67 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Montáž 

podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů s

m2 113,44500 168,00 19 058,76

m.č.222 : 7,1*4,95+0,9*0,5 35,59500

m.č.221 : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 : 4,2*3,6+3,3*0,3 16,11000

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

68 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Montáž 

soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

m 83,00000 88,00 7 304,00

m.č.222 : (7,1+4,95)*2 24,10000

m.č.221 : (6,8+3,6)*2-3,3 17,50000

m.č.220 : (4,2+3,6)*2-3,3+0,3*2 12,90000

m.č.118 : (10,8+3,45)*2 28,50000

69 R-776001 Lišta  přechodová - dodávka a montáž ks    4,00000 374,00 1 496,00

70 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná 

vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0, PV 03mm, 

R10, hořlavost Bfl S1

m2 124,78950 558,00 69 632,54

113,445*1,1 124,78950

71 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm lišta soklová PVC 16x60mm m 87,15000 97,00 8 453,55

83*1,05 87,15000

72 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 1 175,59920 2,00 2 351,20

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 39 308,70
73 777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 113,44500 315,00 35 735,18

m.č.222 : 7,1*4,95+0,9*0,5 35,59500

m.č.221 : 6,8*3,6 24,48000

m.č.220 : 4,2*3,6+3,3*0,3 16,11000

m.č.118 : 10,8*3,45 37,26000

74 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 357,35180 10,00 3 573,52

Díl: 781 Obklady keramické 6 618,36
75 781121011 Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před 

provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

m2 4,50000 60,00 270,00

76 781415016 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 4,50000 681,00 3 064,50

pro umyvadlo m.č.222 a 118 : 1,5*1,5*2 4,50000

77 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty Demontáž obkladů z dlaždic keramických

m2 2,25000 135,00 303,75

m.č.222 : 1,5*1,5 2,25000

78 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 obklad 

keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

m2 4,95000 550,00 2 722,50

4,5*1,1 4,95000

79 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 63,60750 4,05 257,61

Díl: 783 Nátěry 24 388,56
80 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 102,48600 60,00 6 149,16

strop m.č.118 : 
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S: 2023-014

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy sboroven č. 220,221,222 včetně místnosti č.118 

stavební rozpočet

stáv. stropní trámy    240/240 : 

(7,2+4,5)*5*(0,24+0,24)*2+20*0,24*0,24

57,31200

stáv. nosníky podhledu  170/210 : 

(7,2+4,5)*5*(0,17+0,21)*2+20*0,17*0,21

45,17400

81 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 52,37600 82,00 4 294,83

 nové prvky m.č.118 : 

(7,2+4,5)*5*(0,16+0,28)*2+5*2*2*0,16*0,28

52,37600

82 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 102,48600 110,00 11 273,46

83 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem Příprava podkladu zámečnických konst

m2 4,56600 20,00 91,32

zárubně : 

m.č.222 pro dv.1200/1970 : (1,3+1,97*2)*0,3 1,57200

m.č.220 pro dv.950/1970 : (1,05+1,97*2)*0,3 1,49700

m.č.118 : (1,05+1,97*2)*0,3 1,49700

84 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů Odstranění nátěrů ze 

zámečnických

m2 4,56600 145,00 662,07

85 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 

nátěr zámečnických konstrukcí Základní antik

m2 4,56600 110,00 502,26

86 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí Mezinátěr zámečnických 

konstruk

m2 4,56600 120,00 547,92

87 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí Krycí nátěr (email) zámečnick

m2 4,56600 190,00 867,54

Díl: 784 Malby 50 619,59
88 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 338,87500 14,00 4 744,25

m.č.222 : (7,1+4,95)*2*4 96,40000

m.č.221 : (6,8+3,6)*2*4,1-3,3*3,5 73,73000

m.č.220 : (4,2+3,6)*2*4,1-3,3*3,5 52,41000

špaleta otvoru m.č.220-221 : (3,3+3,5*2)*0,3 3,09000

m.č.221- po zazdívce dveří : 1,15*2,15*2 4,94500

m.č.118 : (10,8+3,45)*2*3,8 108,30000

89 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m

m2 338,87500 25,00 8 471,88

90 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 37,44000 80,00 2 995,20

u oken : 

m.č.222 : 1,2*3,6*2 8,64000

m.č.221 : 1,2*3,6*3 12,96000

m.č.220 : 1,2*3,6 4,32000

m.č.118 : 1,2*3,2*3 11,52000

91 784165442 Malba tek. Hetline Super Wash, barva, bez pen.,2x m2 262,36000 103,00 27 023,08

bez oken a omyv.nátěru z chodby : 338,875-37,44-39,075 262,36000

92 784124122 Malba latexová, bar., bez penetr. 2 x m2 39,07500 189,00 7 385,18
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S: 2023-014

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Stavební opravy sboroven č. 220,221,222 včetně místnosti č.118 

stavební rozpočet

m.č.221 - zazdívka dveří - z chodby : 1,15*1,5 1,72500

m.č.118 : (10,8+3,45)*2*1,5-1,2*1,5*3 37,35000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 120 659,09
93 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,78369 296,00 12 959,97

94 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 175,13477 25,00 4 378,37

95 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43,78369 300,00 13 135,11

96 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 175,13477 41,20 7 215,55

97 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 43,78369 295,00 12 916,19

98 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 43,78369 1 600,00 70 053,90

Díl: VN Vedlejší náklady 81 619,09
99 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 28 389,25 28 389,25

100 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 11 828,85 11 828,85

101 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 17 743,28 17 743,28

102 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 23 657,71 23 657,71

Celkem 1 264 504,35

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 208 197,00
1 1 Demontáž zařizovacích předmětů kpl 1,00000 7 400,00 7 400,00

2 2 Demontáž odpadního a vodovodního potrubí kpl 1,00000 15 500,00 15 500,00

3 3 Sekání drážek pro vodovodní potrubí a armatury kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00

4 4 Potrubí PPR pr. 20 m 24,00000 525,00 12 600,00

5 5 Potrubí PPR pr. 25 m 40,00000 535,00 21 400,00

6 6 lzolace návleková pr. 20 m 24,00000 36,00 864,00

7 7 lzolace návleková pr. 25 m 40,00000 39,00 1 560,00

8 8 Vyvedení a upevnění výustek ks 9,00000 155,00 1 395,00

9 9 Výustky 1/2" ks 9,00000 192,00 1 728,00

10 10 Ventil kulový 3/4" ks 5,00000 575,00 2 875,00

11 11 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 64,00000 35,00 2 240,00

12 12 Montáž stávajících kuchyňských linek ks 2,00000 1 000,00 2 000,00

13 13 Baterie dřezová stojánková ks 2,00000 2 480,00 4 960,00

14 14 Roháček ks 4,00000 295,00 1 180,00

15 15 Sifon dřezový ks 2,00000 565,00 1 130,00

16 16 Umyvadlo vč. příslušenství ks 4,00000 4 300,00 17 200,00

17 17 Ramínkový ventil nástěnný ks 4,00000 1 390,00 5 560,00

18 18 Montáž umyvadla na šrouby do zdi ks 4,00000 730,00 2 920,00

19 19 Montáž nástěnných ventilů ks 8,00000 205,00 1 640,00

20 20 Montáž baterie dřezové stojánkové ks 2,00000 470,00 940,00

21 21 Sekání drážek a průrazů pro odpadní potrubí kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

22 22 Potrubí HT pr. 40 m 7,00000 615,00 4 305,00

23 23 Potrubí HT pr. 50 m 13,00000 645,00 8 385,00

24 24 Potrubí HT pr. 75 m 57,00000 655,00 37 335,00

25 25 Potrubí HT pr. 110 m 18,00000 795,00 14 310,00

26 26 Čistící kus pr. 75 ks 3,00000 565,00 1 695,00

27 27 Čistící kus pr. 110 ks 1,00000 600,00 600,00

28 28 Vyvedení a upevnění výustek ks 8,00000 450,00 3 600,00

29 29 Zkouška těsnosti potrubí m 95,00000 25,00 2 375,00

Díl: 799 Ostatní 26 160,50
30 99872999 Stavební přípomoce k instalacím - zahození rýh a 

začištění prostupů

% 2 112,05000 10,00 21 120,50

31 R-760001 Sádrokartonový kastlík - obklad potrubí m     4,00000 1 180,00 4 720,00

zakrytí stoupačky chodba : 4 4,00000

32 R-760002 AL rohy m     4,00000 80,00 320,00

Díl: VN Vedlejší náklady 19 686,04
33 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 624,58 5 624,58

34 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 7 030,73 7 030,73

35 005122010R BOZP Soubor 1,00000 2 343,58 2 343,58

36 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 4 687,15 4 687,15

Celkem 254 043,54

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

ZTI místnosti č. 202,223,222,118

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

ZTI místnosti č. 202,223,222,118

ZTI
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S: 2023-014

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M20 Elektroinstalace 55 849,00
1 Pol__0001 253403005:LED panel 595x595x10mm, 4000K, UGR<19, 

světelný tok (svítidlo) 4754lm, příkon 40,4W, LED panel 

595x595x10mm, 4000K, UGR<19, světelný tok (svítidlo) 

4754lm, příkon 40,4W s příp

ks 9,00000 2 610,00 23 490,00

2 Pol__0002 DALI předřadník:příplatek za DALI předřadník/DALI 

upgrade pro led panely k 253403005

ks 9,00000 1 060,00 9 540,00

3 Pol__0005 PX4087208 Torino AS LED:Závěsné/přisazené LED 

svítidlo s asymetrickým vyzařováním pro školní tabule, 

Závěsné/přisazené LED svítidlo s asymetrickým 

vyzařováním pro školní tabule, DALI, 610x172

ks 4,00000 3 563,00 14 252,00

4 Pol__0007 7:Montáž přisazených světel ks 9,00000 235,00 2 115,00

5 Pol__0008 93:Montáž závěsných světel světel ks 4,00000 230,00 920,00

6 Pol__0029 ELKARB0517234:PRAFlaSafe X-J 5 x 1,5 m 38,00000 49,00 1 862,00

7 Pol__0030 17:Tahání kabelu do 5x2,5 m 62,00000 35,00 2 170,00

8 Pol__0036 Zednické přípomoce kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: VRN Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 8 079,94
9 99872999 Stavební přípomoce k instalacím - zahození rýh a 

začištění prostupů

% 564,77000 6,00 3 388,62

10 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 340,38 1 340,38

11 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 675,47 1 675,47

12 Pol__0004 BOZP Soubor 1,00000 558,49 558,49

13 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 1 116,98 1 116,98

Celkem 63 928,94

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - rozšíření osvětlení m.č.111,112,211,212

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 04

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M20 Elektroinstalace 307 166,00
1 Pol__0001 253403005:LED panel 595x595x10mm, 4000K, UGR<19, 

světelný tok (svítidlo) 4754lm, příkon 40,4W, LED panel 

595x595x10mm, 4000K, UGR<19, světelný tok (svítidlo) 

4754lm, příkon 40,4W s příp

ks 36,00000 2 610,00 93 960,00

2 Pol__0002 DALI předřadník:příplatek za DALI předřadník/DALI 

upgrade pro led panely k 253403005

ks 36,00000 1 060,00 38 160,00

3 Pol__0003 Asistent:Chytrý světelný management: Řízení DALI 

soustavy, Chytrý světelný management: Řízení DALI 

soustavy na konstantní, rovnoměrnou osvětlenost v

ks 2,00000 11 182,00 22 364,00

4 Pol__0004 910121100:Nouzové svítidlo 3h, 3W, IP65, 100lm, 

Nouzové svítidlo, autonomní s baterií, min. doba provozu 

v nouzovém režimu 3h, 3W, IP65, 1

ks 4,00000 1 245,00 4 980,00

5 Pol__0005 PX4087208 Torino AS LED:Závěsné/přisazené LED 

svítidlo s asymetrickým vyzařováním pro školní tabule, 

Závěsné/přisazené LED svítidlo s asymetrickým 

vyzařováním pro školní tabule, DALI, 610x172

ks 6,00000 3 563,00 21 378,00

6 Pol__0006 Závěs:Závěsný set pro LED panely a osvětlení tabule ks 12,00000 504,00 6 048,00

7 Pol__0007 7:Montáž přisazených světel ks 36,00000 235,00 8 460,00

8 Pol__0008 93:Montáž závěsných světel světel ks 6,00000 230,00 1 380,00

9 Pol__0009 208:Montáž a zapoj. spec. světelného senzoru včetně 

nastavení s měřením osvětlení

ks 2,00000 2 174,00 4 348,00

10 Pol__0010 209:Montáž speciálního závěsného setu pro světla ks 12,00000 217,00 2 604,00

11 Pol__0011 210:Montáž nouzového svítidla ks 4,00000 195,00 780,00

12 Pol__0012 71:Demontáž svítidla ks 24,00000 40,00 960,00

13 Pol__0013 140105:Krabice KU68 6400-201 nezhášivá ks 11,00000 9,00 99,00

14 Pol__0014 47:Montáž krabice do zdi ks 11,00000 30,00 330,00

15 Pol__0015 33:Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80mm ks 11,00000 75,00 825,00

16 Pol__0016 3558A-A653B:kolébka 3558A-A653B TANGO ks 8,00000 50,00 400,00

17 Pol__0017 3559-A87345:Strojek spínace 1/0+1/0 ks 2,00000 171,00 342,00

18 Pol__0018 3559-A91345:Prístroj tlacítka 1/0 ks 2,00000 130,00 260,00

19 Pol__0019 3901A-B10B:rámeček 3901A-B10B TANGO ks 10,00000 30,00 300,00

20 Pol__0021 3558A-A652B:kolébka dvoj.3558A-A652B TANGO ks 2,00000 52,00 104,00

21 Pol__0022 1:Osazení a zapojení spínače ks 11,00000 78,00 858,00

22 Pol__00221 Spínač č. 1 3559-A01345, ks 1,00000 125,00 125,00

23 Pol__00222 Spínač č.6 3559-A5234 ks 6,00000 150,00 900,00

24 Pol__00223 3 rám. 3901A-B30 ks 1,00000 74,00 74,00

25 Pol__00224 LED pásek 12COB10-WW teplá bílá m 2,00000 296,00 592,00

26 Pol__00225 R5- 2m rohový plný ALU profil m 2,00000 162,00 324,00

27 Pol__00226 SLIM-12V-50W zdroj IP 67 m 2,00000 428,00 856,00

28 Pol__00227 R5K-O 2m čirý click difuzor m 2,00000 119,00 238,00

29 Pol__00228 Montáž LED zdroje z připojením na LED pásek m 2,00000 312,00 624,00

30 Pol__0023 70:Demontáž zásuvky/vypínače ks 8,00000 40,00 320,00

31 Pol__0024 ELPRCH0517704:OLE-10B-1N-030AC Proudový chránic ks 3,00000 1 450,00 4 350,00

32 Pol__0025 109:Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 

A bez krytu

ks 3,00000 210,00 630,00

33 Pol__0026 74:Demontáž jističe ks 6,00000 50,00 300,00

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - osvětlení m.č.202,223,222,221,220
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S: 2023-014

O: 04

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - osvětlení m.č.202,223,222,221,220

34 Pol__0027 ELKARB0517232:PRAFlaSafe X-J 3 x 1,5 m 40,00000 40,00 1 600,00

35 Pol__0028 ELKARB0704314:PRAFlaSafe X-O 3 x 1,5 m 36,00000 34,00 1 224,00

36 Pol__0029 ELKARB0517234:PRAFlaSafe X-J 5 x 1,5 m 160,00000 49,00 7 840,00

37 Pol__00291 CYKY-J 3 x 1.5 m 250,00000 25,00 6 250,00

38 Pol__0030 17:Tahání kabelu do 5x2,5 m 486,00000 35,00 17 010,00

39 Pol__0031 ELZLPV0446891:Lišta na kabely hranatá Kopos LHD 

20X20HF_HD bílá

m 95,00000 27,00 2 565,00

40 Pol__0032 68:Montáž lišty do 60mm m 95,00000 66,00 6 270,00

41 Pol__0033 206:Akreditované měření umělého osvětlení kpl 1,00000 23 500,00 23 500,00

42 Pol__0034 79:Elektrorevize ks 1,00000 5 434,00 5 434,00

43 Pol__0035 Pomocný materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

44 Pol__0036 Zednické přípomoce kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

45 Pol__0037 Práce spojené se zachováním funkčnosti stáv. osvětlení h 2,00000 500,00 1 000,00

46 Pol__0038 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 200,00 5 200,00

Díl: VRN Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 44 325,44
47 99872999 Stavební přípomoce k instalacím - zahození rýh a 

začištění prostupů

% 3 087,25000 6,00 18 523,50

48 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 371,98 7 371,98

49 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 9 214,98 9 214,98

50 Pol__0004 BOZP Soubor 1,00000 3 071,66 3 071,66

51 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 6 143,32 6 143,32

Celkem 351 491,44

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 04

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21.6 Elektroinstalace - zásuvkové okruhy 32 504,00
1 Pol__0001 ELIPZA0376563:5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná 

chrán

ks 20,00000 215,00 4 300,00

2 Pol__00011 zásuvka 5519A-A02357 B ks 2,00000 150,00 300,00

3 Pol__00012 3901A-B10B:rámeček 3901A-B10B TANGO ks 10,00000 30,00 300,00

4 Pol__0002 2:Osazení a zapojení zásuvky ks 22,00000 100,00 2 200,00

5 Pol__0003 ELKASL0430992:CYKY-J 3 X 2,5 m 230,00000 36,00 8 280,00

6 Pol__0004 17:Tahání kabelu do 5x2,5 m 230,00000 35,00 8 050,00

7 Pol__0005 23:Sekání drážek v cihle do šíře 30mm, do hl.30mm m 40,00000 50,00 2 000,00

8 Pol__0006 70:Demontáž zásuvky/vypínače ks 12,00000 40,00 480,00

9 Pol__0007 74:Demontáž jističe ks 4,00000 50,00 200,00

10 Pol__0008 EMOSD0110:HDMI + Ethernet A/M - A/M 10M; SD0110 ks 2,00000 435,00 870,00

11 Pol__0009 Montáž HDMI kabelu ks 2,00000 185,00 370,00

12 Pol__0010 ELTUOS0086818:KU 68 krabice univerzální (1901) ks 22,00000 7,00 154,00

13 Pol__0011 140101:krabice KPR 68 univerzální ks 22,00000 25,00 550,00

14 Pol__0012 33:Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80mm ks 22,00000 75,00 1 650,00

15 Pol__0013 47:Montáž krabice do zdi ks 22,00000 30,00 660,00

16 Pol__0014 3938A-A106B Strnad:svorkovnice s krytem 3938A-A106B - 

vývodka

ks 2,00000 135,00 270,00

17 Pol__0015 100:Montáž kompletační vývodky ks 2,00000 115,00 230,00

18 Pol__0016 ELPRJI0609947:LTE-16B-1 Jistic ks 4,00000 90,00 360,00

19 Pol__0018 202:Montáž jednopólového jističe ks 4,00000 195,00 780,00

20 Pol__0020 Pomocný materiál kpl 1,00000 500,00 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 737,28
21 99872999 Stavební přípomoce k instalacím - zahození rýh a 

začištění prostupů

% 334,49000 6,00 2 006,94

22 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 780,10 780,10

23 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 975,12 975,12

24 Pol__0004 BOZP Soubor 1,00000 325,04 325,04

25 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 650,08 650,08

Celkem 37 241,28

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - zásuvky m.č.202,223,222,221,220

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 04

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21.6 Elektroinstalace - zásuvkové okruhy 24 223,00
1 Pol__0014 47:Montáž krabice do zdi ks 11,00000 30,00 330,00

2 Pol__0015 33:Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80mm ks 11,00000 75,00 825,00

3 Pol__0016 3558A-A653B:kolébka 3558A-A653B TANGO ks 11,00000 45,00 495,00

4 Pol__0019 3901A-B10B:rámeček 3901A-B10B TANGO ks 11,00000 30,00 330,00

5 Pol__0022 1:Osazení a zapojení spínače ks 11,00000 78,00 858,00

6 Pol__00221 Spínač č. 1 3559-A01345, ks 9,00000 125,00 1 125,00

7 Pol__00222 Spínač č.6 3559-A5234 ks 2,00000 150,00 300,00

8 Pol__0023 70:Demontáž zásuvky/vypínače ks 11,00000 40,00 440,00

9 Pol__0024 ELPRCH0517704:OLE-10B-1N-030AC Proudový chránic ks 2,00000 1 450,00 2 900,00

10 Pol__0025 109:Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 

A bez krytu

ks 2,00000 210,00 420,00

11 Pol__0026 74:Demontáž jističe ks 6,00000 50,00 300,00

12 Pol__0027 CYKY-J 3 x 1.5 m 250,00000 25,00 6 250,00

13 Pol__0029 17:Tahání kabelu do 5x2,5 m 250,00000 35,00 8 750,00

14 Pol__0030 Sekání drážek v cihle do šíře 30mm, do hl.30mm m 18,00000 50,00 900,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 501,85
15 99872999 Stavební přípomoce k instalacím - zahození rýh a 

začištění prostupů

% 244,52000 6,00 1 467,12

16 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 581,35 581,35

17 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 726,69 726,69

18 Pol__0004 BOZP Soubor 1,00000 242,23 242,23

19 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 484,46 484,46

Celkem 27 724,85

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - připojení sociálek a chodby

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 04

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21.61 Elektroinstalace - datovky 33 910,00
1 Pol_01 Osazení datové dvojzásuvky ks 14,00000 300,00 4 200,00

2 Pol_02 Měření a zakončení UTP RJ 45 ks 14,00000 220,00 3 080,00

3 Pol_03 Tahání koax a dat. kabelů m 320,00000 32,00 10 240,00

4 Pol_04 ELTUOS0086818:KU 68 krabice univerzální (1901) ks 40,00000 7,00 280,00

5 Pol_05 140101:krabice KPR 68 univerzální ks 8,00000 25,00 200,00

6 Pol_06 33:Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80mm ks 48,00000 75,00 3 600,00

7 Pol_07 47:Montáž krabice do zdi ks 48,00000 30,00 1 440,00

8 Pol_08 UTP cat 6 LSOH drát m 320,00000 13,00 4 160,00

9 Pol_09 EPH4400121 Zásuvka datová 2xRJ45, kat.5e ks 14,00000 265,00 3 710,00

10 Pol_10 1420 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC m 300,00000 10,00 3 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 961,40
11 99872999 Stavební přípomoce % 352,16000 6,00 2 112,96

12 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 813,84 813,84

13 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 017,30 1 017,30

14 Pol__0004 BOZP Soubor 1,00000 339,10 339,10

15 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 678,20 678,20

Celkem 38 871,40

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - datovky

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2023-014

O: 04

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M20 Elektroinstalace - osvětlení 63 517,00
1 Pol__0001 253403005:LED panel 595x595x10mm, 4000K, UGR<19, 

světelný tok (svítidlo) 4754lm, příkon 40,4W, LED panel 

595x595x10mm, 4000K, UGR<19, světelný tok (svítidlo) 

4754lm, příkon 40,4W s příp

ks 9,00000 2 610,00 23 490,00

2 Pol__0002 DALI předřadník:příplatek za DALI předřadník/DALI 

upgrade pro led panely k 253403005

ks 9,00000 1 060,00 9 540,00

3 Pol__0004 910121100:Nouzové svítidlo 3h, 3W, IP65, 100lm, 

Nouzové svítidlo, autonomní s baterií, min. doba provozu 

v nouzovém režimu 3h, 3W, IP65, 1

ks 1,00000 1 245,00 1 245,00

4 Pol__0007 7:Montáž přisazených světel ks 9,00000 235,00 2 115,00

5 Pol__0011 210:Montáž nouzového svítidla ks 1,00000 195,00 195,00

6 Pol__0012 71:Demontáž svítidla ks 3,00000 40,00 120,00

7 Pol__0013 140105:Krabice KU68 6400-201 nezhášivá ks 13,00000 9,00 117,00

8 Pol__0014 47:Montáž krabice do zdi ks 13,00000 30,00 390,00

9 Pol__0015 33:Vykroužení kapsy pro krabici v cihle do průměru 80mm ks 13,00000 75,00 975,00

10 Pol__00191 3901A-B10B:rámeček 3901A-B10B TANGO ks 2,00000 30,00 60,00

11 Pol__00192 3901A-B20 B Rámeček dvojnásobný, vodorov ks 1,00000 55,00 55,00

12 Pol__0021 3558A-A652B:kolébka dvoj.3558A-A652B TANGO ks 1,00000 52,00 52,00

13 Pol__0022 1:Osazení a zapojení spínače ks 1,00000 78,00 78,00

14 Pol__0023 70:Demontáž zásuvky/vypínače ks 11,00000 40,00 440,00

15 Pol__0015 Přístroj přepínače sériového, řazení 5 3559-A05345 ABB ks 1,00000 175,00 175,00

16 Pol__0024 ELPRCH0517704:OLE-10B-1N-030AC Proudový chránic ks 1,00000 1 450,00 1 450,00

17 Pol__0025 109:Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 

A bez krytu

ks 1,00000 210,00 210,00

18 Pol__0026 74:Demontáž jističe ks 2,00000 50,00 100,00

19 Pol__0027 ELKARB0517232:PRAFlaSafe X-J 3 x 1,5 m 35,00000 40,00 1 400,00

20 Pol_00291 CYKY-J 3 x 1.5 m 25,00000 25,00 625,00

21 Pol_00292 ELKASL0430992:CYKY-J 3 X 2,5 m 95,00000 36,00 3 420,00

22 Pol__0030 17:Tahání kabelu do 5x2,5 m 155,00000 35,00 5 425,00

23 Pol__0035 Pomocný materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

24 Pol__0036 Zednické přípomoce kpl 1,00000 4 650,00 4 650,00

25 Pol__0037 Práce spojené se zachováním funkčnosti stáv. osvětlení h 1,00000 500,00 500,00

26 Pol__0038 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 200,00 5 200,00

27 Pol_0039 Demontáže stávajících lišt a elektroinstalace h 1,00000 490,00 490,00

Díl: M21.6 Elektroinstalace - zásuvkové okruhy 5 765,00
28 Pol__001 ELIPZA0376563:5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná 

chrán

ks 10,00000 215,00 2 150,00

29 Pol__002 2:Osazení a zapojení zásuvky ks 10,00000 100,00 1 000,00

30 Pol__008 EMOSD0110:HDMI + Ethernet A/M - A/M 10M; SD0110 ks 1,00000 435,00 435,00

31 Pol__009 Montáž HDMI kabelu ks 1,00000 185,00 185,00

32 Pol__014 3938A-A106B Strnad:svorkovnice s krytem 3938A-A106B - 

vývodka

ks 1,00000 135,00 135,00

33 Pol__015 100:Montáž kompletační vývodky ks 1,00000 115,00 115,00

34 Pol__016 ELPRJI0609947:LTE-16B-1 Jistic ks 1,00000 90,00 90,00

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - m.č. 118
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S: 2023-014

O: 04

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební opravy učeben č.202,223 a ostatních místností č.220,221,222,118 ZŠ Votice

Elektroinstalace 

EI - m.č. 118

35 Pol__017 ELPRCH0610311:OEZ 42396 Proudový chránič LFE-40-4-

030AC

ks 1,00000 1 030,00 1 030,00

36 Pol__018 202:Montáž jednopólového jističe ks 1,00000 195,00 195,00

37 Pol__019 63:Montáž přepěťové ochrany čtyřpólové ks 1,00000 430,00 430,00

Díl: M21.61 Elektroinstalace - datovky 10 920,00
38 Pol_01 Osazení datové dvojzásuvky ks 2,00000 300,00 600,00

39 Pol_02 Měření a zakončení UTP RJ 45 ks 2,00000 220,00 440,00

40 Pol_03 Tahání koax a dat. kabelů m 170,00000 32,00 5 440,00

41 Pol_08 UTP cat 6 LSOH drát m 170,00000 13,00 2 210,00

42 Pol_09 EPH4400121 Zásuvka datová 2xRJ45, kat.5e ks 2,00000 265,00 530,00

43 Pol_10 1420 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC m 170,00000 10,00 1 700,00

Díl: VN Vedlejší náklady 11 591,51
44 99872999 Stavební přípomoce k instalacím - zahození rýh a 

začištění prostupů

% 809,09000 6,00 4 854,54

45 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 924,85 1 924,85

46 10105T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 2 406,06 2 406,06

47 Pol__0004 BOZP Soubor 1,00000 802,02 802,02

48 005124010R Koordinační  a kompletační činnost Soubor 1,00000 1 604,04 1 604,04

Celkem 91 793,51

Poznámky uchazeče k zadání
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