

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 041

Stavba: Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

Cena bez DPH

454 081,68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	454 081,68	95 357,15
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

549 438,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 041

Stavba: Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Místo: Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zhotovitel: Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		454 081,68	549 438,83	
01	UOŽI	440 856,00	533 435,76	STA
02	VRN	13 225,68	16 003,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Objekt:

01 - UOŽI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2023

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH

440 856,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

440 856,00

21,00%

92 579,76

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

533 435,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Objekt: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2023

Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

440 856,00

OST - Ostatní

440 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Objekt:

01 - UOŽI

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

440 856,00

D	OST	Ostatní					440 856,00
2	K	7499355010	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 50 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	15 120,00	30 240,00
1	K	7499355070	Zkoušky a prohlídky transformátorů jednofázového olejového vn/vn do 2 000 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	161 028,00	322 056,00
3	K	7499656010	Diagnostika olejového transformátoru - příprava zařízení a pomůcek na provedení zkoušek, chemické a elektrické zkoušky oleje, vyhodnocení chemických a elektrických zkoušek, zpracování protokolu o měření, vyhodnocení oleje se stanovením trendu jeho stárnutí a doporučení dalšího odběru, komplexní vyhodnocení stavu transformátoru vzhledem ke zjištěným výsledkům, zanesení výsledků do databáze pro zpracování komplexního hodnocení stavu transformátorů, archivace dat a vedení databáze	kus	4,000	15 228,00	60 912,00
4	M	7495401880	Transformátory Transformátory - příslušenství Olej do transformátoru VN/NN	litr	200,000	138,24	27 648,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Cena bez DPH

13 225,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 225,68	21,00%	2 777,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 003,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 225,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 225,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava transformátorů 110kV TT Zdice

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 225,68

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

13 225,68

1	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 200 001 Kč do 1 000 000 Kč včetně. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí do výše od 200 001 Kč do 1 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záборы vč. poplatků a ostatní konstrukce, práce na zařízení a zabezpečení staveniště včetně osvětlení pracovišť, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, koordinátor BOZP na staveništi, územní a klimatické vlivy, práce na těžce přístupných místech, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	3%	1,000	13 225,68	13 225,68
---	---	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3828860

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d45d7ec1-5e1a-4b44-8291-a99ff1852d00

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2023 09:00:04



9004877b-5a59-4f9d-b68e-d36e504e4421