
ÚRS 2023/I ver. 150523 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 73 599,56

DPH  21,00% 12 773,48

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 60 826,09

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 45 535,10

1 Zemní práce 1 956,00

1 111111314 Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 m2 60,000 26,00 1 560,00

6 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 30,000 13,20 396,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 441,00

90 334213211 Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 1,000 11 600,00 11 600,00

91 334213911 Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva m3 1,000 647,00 647,00

92 334213921 Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu, vodorovná hrana m 4,000 847,00 3 388,00

93 334213922 Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu, svislá hrana m 2,000 903,00 1 806,00

4 Vodorovné konstrukce 630,00

101 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,500 1 260,00 630,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 064,80

183 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 10,000 91,60 916,00

198 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 16,000 52,30 836,80

199 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 80,000 0,76 60,80

200 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 16,000 31,70 507,20

218 952904152 Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně m3 4,000 957,00 3 828,00

240 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 6,000 626,00 3 756,00

250 985223210 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3 1,000 10 100,00 10 100,00

257 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 10,000 322,00 3 220,00

267 985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2 m2 10,000 184,00 1 840,00

998 Přesun hmot 443,30

302 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1,100 249,00 273,90

303 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 1,100 154,00 169,40

PSV Práce a dodávky PSV 6 856,00

767 Konstrukce zámečnické 6 856,00

347 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 8,000 857,00 6 856,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 992,00

391 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 24,000 208,00 4 992,00

Údržbové práce na opravě propustku km 21,902 (Jesenice) - údržba 0391 Rakovník (mimo) - Blatno u Jesenice 
(mimo)

Cena v Kč
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 442,99

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč 3 442,99

399 090001000 Ostatní náklady % 0,060 57 383,10 3 442,99

Celkem 60 826,09

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.
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