



KUJIP01M636C

4903/23

FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM
HOSPODÁŘSTVÍ 2023“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID FV02879.0041

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 28790041

a

Obec Věžnice

se sídlem: Věžnice 49, 588 27 Jamné u Jihlavy
IČO: 00373966
zastupuje: Bohumír Kriegsmann, starosta obce
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-6217681/0710

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Obec Věžnice, okr. Jihlava, splašková kanalizace + ČOV, DUR“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyřistatic korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	729 950 Kč
Výše dotace v Kč	400 000 Kč
Výše dotace v %	54,80 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	45,20 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	329 950 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 35 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 9. 2022, nejpozději však do 31. 10. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího se zpracováním projektů sloužících k zasiťování nezastavěných pozemků,
 - l) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) výdaje na nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku spočívající ve vypracování projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02879.0041**“.
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2024. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí dotace),

- elektronická verze výstupu projektu (na datovém nosiči),
 - fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, apod.).
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 bodu 3) této smlouvy),
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 3 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.

- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 6. 2023 usnesením č. 0324/04/2023/ZK.

V Věžnici dne 2. 7. 2023



Bohumír Kriegsmann
starosta obce

24. 07. 2023
V Jihlavě dne 28
Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Pavel Hájek
člen rady kraje

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02879-13_04_23-3
Název programu	PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2023
Název projektu	OBEC VĚZNICE, okr. Jihlava, Splašková kanalizace + ČOV, DUR
Podprogram	Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00373966
	Přesný název: Obec Věžnice
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Věžnice 49
	Obec: Věžnice
	PSČ: 58827
	Sídlo pošty: Jamné u Jihlavy
	Název banky: 0710 Česká národní banka
	Číslo účtu: 94-6217681/0710
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Bohumír
	Příjmení: Kriegsmann
	Funkce: starosta obce

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Bohumír
	Příjmení: Kriegsmann
	Email: obec.veznice@tiscali.cz
	Tel.: 724115674
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Věžnice, k.ú. Věžnice, okres JIHLAVA, kraj VYSOČINA

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Záměrem obce Věžnice je příprava stavby veřejné splaškové kanalizace a ČOV v obci.

Za období posledních 10-ti let je příprava a realizace předmětné stavby obci nařizována ze strany Povodí Vltavy, s.p. Praha a vodoprávním úřadem - MMJ OŽP, oddělení vodního hospodářství.

Dle projednání s příslušnými orgány je důvodem k tomuto potřeba zajištění čistoty vody horního toku Šlapanky, do kterého jsou odpadní vody produkované na území obce vypouštěny.

Šlapanka v k.ú. Věžnice pramení, v další trase protéká územím s vyhlášenou ochranou pro vodní zdroje pro obec Jamné a město Polná.

Za Polnou vtéká Šlapanka do Evropsky významné lokality Natura 2000 s požadavky na čistotu vody v řece.

Vzhledem k tomu, že se jedná o horní tok s vysokou citlivostí na znečištění je záměrem všech zúčastněných stran stavbu připravit s realizovat, včetně podpory záměru.

Logickým důvodem k záměru investora je pozitivní krok vůči obyvatelům, kterým bude umožněno vyřadit z provozu stávající zařízení (jímky na vývoz, septiky a ojediněle DČOV). V některých případech jsou stávající zařízení v nevyhovujícím stavu.

Dalším logickým důvodem je vylepšení prostředí pro území obce sousedící k vodoteči Šlapance, kdy zejména v letním období u výustních objektů je stav nevyhovující z hygienického hlediska.

K dalšímu odůvodnění potřeby realizace opatření je umožnění bezproblémového rozvoje obce v plánovaných lokalitách pro bydlení dle územního plánu. Obec Věžnice, okres Jihlava připravila a vybuodovala za podpory Fondu Vysočiny Kraje Vysočina veřejný vodovod, který byl dokončen a uveden do provozu v roce 2020.

Z důvodu přípravy a realizace stavby vodovodu, zejména s ohledem na potřebu finančních prostředků se mi jako starostovi obce podařilo situaci vysvětlit na Povodí Vltavy, s.p. a České inspekci životního prostředí a přesvědčit tyto orgány státní správy od upuštění od dalších sankcí vůči obci za překračování hodnot znečištění vypouštěním vod nad rámec hodnot daných vodoprávním úřadem, a to na základě příslibu přípravy a realizaci veřejné kanalizace po dokončení stavby vodovodu.

Pokuta od ČIŽP za vypouštění byla udělena v roce 2017.

- viz. Doklad v příloze k žádosti č. 14.8.

Záměr obce připravit a vybudovat veřejnou splaškovou kanalizaci s funkční ČOV je tedy stěžejním záměrem obce

pro nastávající období, ke kterému obec bude

potřebovat

podporu ze strany nadřízených orgánů, včetně podpory

finanční.

3. Popis projektu

Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete požítovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)

Předmětem projektové dokumentace pro územní řízení bude návrh technického řešení stavby, zejména její funkční umístění do pozemků ve vlastnictví obce, ale i do pozemků jiných vlastníků.

Pro potřeby záměru probíhá od roku 2018 předprojektová příprava ze strany obce za účelem zajištění ploch potřebných pro vznik areálu ČOV.

V současné době jsou pozemky vyjednány a odsouhlaseny ke směně se soukromým vlastníkem v adekvátní výměře za pozemky obecní.

Výstupem projektu pro územní rozhodnutí bude funkční gravitační kanalizace s 1 přečerpávací stanicí v lokalitě nejnižší uložené zástavby obce, včetně vydání územního rozhodnutí pro stavbu.

Kanalizace v obci bude navržena v oddílném systému, t.j. při samostatném vedení splaškových vod, které budou svedeny na ČOV Věžnice a samostatném vedení dešťových vod, které budou vypouštěny stávajícími výustními objekty do Šapanky.

ČOV bude navržena jako zemní objekt - soustava nádrží

obsahující funkční nádrže :

vyrovnávací nádrž, denitrifikační a nitrifikační nádrž a nádrž pro uskladnění kalu. Pro ČOV Věžnice bude s ohledem na její malou kapacitu (250 EO) volena mechanicko biologická ČOV v technologii systému SBR s předřazenou denitrifikací a se srážením fosforu.

Technologie a vlastní proces čištění bude splňovat požadavky ČSN 756402 Malé čistírny odpadních vod.

K ČOV bude přivedena vlastní splašková kanalizace, přípojka tlakové vody a přívod NN. ČOV bude v zaplaceném areálu s příjezdovou komunikací navazující na síť místních obslužných komunikací obce.

Hlavní částí projektu bude rozvod splaškové kanalizace, kterým bude zasaženo prakticky celé území obce a ve velké míře rovněž komunikace Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Pracovníci KSUSV jsou o záměru obce informováni, tak aby plánované práce na Krajské komunikaci probíhaly ve vzájemné koordinaci s předmětnou stavbou. Součástí projektové dokumentace bude návrh technického řešení pro oddělení vod v každé nemovitosti obce. Do každé nemovitosti bude navržena nová splašková kanalizační přípojka.

Projektová dokumentace a celkové řešení stavby bude projednáno se všemi vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí, správci IS, komunikací a vodotečí a se všemi orgány státní správy.

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Záměr na přípravu a vybudování Splaškové kanalizace a ČOV je cílen pro 100 % obyvatel obce Věžnice. Současný počet obyvatel obce je 156, dle ČSU k 1.1.2022 je stav obyvatel 155. Výhledový předpokládaný počet obyvatel je 200 až 225 obyvatel dle možných rozvojových ploch. 4.4.2023 byla zorganizována k problematice veřejná schůze s občany Věžnice, kteří ve velké míře záměr obce vítají a podporují.</p>
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Od roku 2018 probíhá ze strany obce předprojektová příprava k obmyslené stavbě. V současné době je navozen soulad s koncepčními materiály, tj. PRVK a Územní plán obce. Před dokončením je směna pozemku pro areál ČOV. Práce na PD se předpokládá zahájit v 06/2023 průzkumy a zjištěním stavu nemovitostí a souběžnými geodetickými pracemi. Práce naprojektové dokumentaci se předpokládá ukončit k 30.9.2024 s následným dopracováním projektu do rozpracovanosti do stavebního povolení.</p>
<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Ve funkci starosty působím od 11/2014. Za toto období jsem organizoval za obec Věžnici přípravu a realizaci níže uvedených staveb :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2015 - Rekonstrukce místních komunikací 2015 - Rekonstrukce části rozvodné sítě, včetně doplnění sekčních uzávěrů 2015 - Čištění, revize a revitalizace stávajících vrtů 2016 - Realizace nového vrtu HV-2 2017 - Zajištění PD a UR pro stavbu veřejného vodovodu 2018 - Zajištění PD a SP pro stavbu veřejného vodovodu 2018 - Zajištění dotace stavby ze SFŽP a Fondu Vysočiny 2019 - 2020 - Realizace stavby veřejného vodovodu, včetně závěrečného vyúčtování veřejných financí 2018 - 2022 Přípravné činnosti pro Splaškovou kanalizaci a ČOV v obci (zajištění ploch pro ČOV, změna PRVK, změna územního plánu) Každoročně - Program obnovy venkova pro organizaci a realizaci drobných stavebních a údržbových prací v rámci obce

7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	729 950	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	400 000	Kč	54,80	%
	- z toho investiční dotace	400 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace		Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	329 950	Kč	45,20	%
	- z toho investiční spoluúčast	329 950	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast		Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	70849391	Mikroregion Polensko	1,17 %
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním

svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. běžného roku do 31.12. běžného roku.

13. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

14.1. Specifická kritéria pro posuzování projektů

14.2. Prohlášení žadatele o spolufinancování projektu

14.3. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

14.4. Stanovisko Pov. Vltavy s.p., Praha pro Rozh. k vypoušt. OV do vod povrch., rok 2015

14.5. Stanovisko Pov. Vltavy s.p., Praha pro Rozh. k vypoušt. OV do vod povrch., rok 2020

14.6. Rozhodnutí MMJ OŽP - vodopr. úřadu k vypouštění OV do vod povrchových, rok 2015

14.7. Rozhodnutí MMJ OŽP - vodopr. úřadu k vypouštění OV do vod povrchových, rok 2020

14.8. Rozhodnutí o udělení sankce za nevyhovující limity na výusti

14.9. Cenová nabídka, Ing. Vladimír Klíčka, Projekce VH staven č. 06/2023

14.10. Snímek, výřez mapové části PRVK - Soulad záměru žadatele a PRVK

14.11. Snímek, výřez mapové části Územního plánu obce - Soulad záměru žadatele a ÚPD

**KRAJ VYSOČINA / FOND VYSOČINY
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2023**

Podprogram B : Odvádění a čištění odpadních vod

PROJEKT / STAVBA : „OBEC VĚŽNICE, okres Jihlava
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV“

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU

a) Vazba projektu na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů (bod. rozpětí 0 – 12)

V tomto kritériu bude posuzována vazba v projektu navrhovaných opatření na lokality cenné z hlediska ochrany přírody nebo ochrany vodních zdrojů.

Více body budou hodnoceny projekty, jejichž následná realizace povede k odstranění zdrojů znečištění v ochranných pásmech vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod, v povodí vodárenských nádrží, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod, v chráněných krajinných oblastech, v lokalitách soustavy Natura 2000, v povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice.

0 bodů – projekt se nenachází ve vyjmenované oblasti

8 bodů - projekt se nachází v jedné vyjmenované oblasti

12 bodů - projekt se nachází ve více vyjmenovaných oblastech

Komentář ke kritériu :

Obec Věžnice s navrhovaným záměrem výstavby splaškové kanalizace a ČOV odvodňuje řeka Šlapanka v její horní části toku.

Šlapanka je jedním z hlavních přítoků řeky Sázavy, vtok do řeky : Havlíčkův Brod.

Vztah k lokalitě soustavy : bezprostředně NE, kolem Šlapanky je vyhlášena Evropsky významná lokalita Natura 2000 od města Polné, viz.: OBR. č.1

Vztah Šlapanky k chráněným krajinným oblastem : ANO, od území obce Věžnice jsou vyhlášeny lokální biokoridory, lokální biocentra, nadregionální koridory a biocentra, a to přes k.ú. Rybné, Kozlov, Jamné, Věžnička a Polná až k území soustavy Natura 2000, viz.: OBR. č.2.

Šlapanka protéká územím s vyhlášeným pásmem ochrany vodních zdrojů, odběry podzemních a povrchových vod pro obec Jamné u Jihlavy a Polná., viz.: OBR. č. 3

b) Počet řešených EO

(bodové rozpětí 0 – 8)

Více body bude hodnocen vyšší počet řešených ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“).

- 0 bodů - počet řešených EO 0 – 24
- 1 bod - počet řešených EO 25 – 49
- 2 body - počet řešených EO 50 – 99
- 3 body - počet řešených EO 100 – 199
- 4 body - počet řešených EO 200 – 299
- 5 bodů - počet řešených EO 300 – 399
- 6 bodů - počet řešených EO 400 – 499
- 7 bodů - počet řešených EO 500 – 999
- 8 bodů - počet řešených EO 1 000 a více

Komentář ke kritériu :

Počet obyvatel obce je dle údajů ČSÚ k 1.1.2022 : 155
Projekt / navrhovaným záměrem investora bude řešeno 100% obyvatel, tj. 155 EO.
Skutečný počet EO bude mírně vyšší o producenty znečištění odkanalizované v obci Věžnice s evidovaným trvalým pobytem v jiném sídle.

c) Poskytnutí dotace na projekt z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe

(bodové rozpětí 0 – 10)


V tomto kritériu bude posuzováno, zda je na projekt poskytnuta dotace z dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství.

- 0 bodů - není poskytnuta jiná dotace z těchto ministerstev
- 10 bodů - je poskytnuta jiná dotace z těchto ministerstev

Komentář ke kritériu :

Vzhledem k počáteční fázi přípravy záměru obec nežádala o podporu jiného poskytovatele dotace.

Věžnice, 14.4.2023, sestavil :



Bohumír Kriegsmann
starosta obce Věžnice

Priloha č. 14.9

A) PŘÍLOHA č. 1 K SOD 07/2023

CENOVÁ KALKULACE / CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STAVBA : OBEC VĚŽNICE, okres Jihlava - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV

SOD č. KALKULACE PRACÍ / CENOVÁ NABÍDKA

STUPEŇ PD : DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)
INŽENÝRSKÁ ČINNOST / ZAJIŠTĚNÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI
- VYJÁDRĚNÍ, STANOVISKA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚR

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
1.	Práce přípravné, zajištění subdodávek, uzavření smluv			5 000,-
2.	Stanovení záměru investora - koncepce odkanalizování	A		10 000,-
3.	Mapové podklady			85 000,-
	M - 1 : 5000	A / V	0,-	
	M - 1 : 2880 (M - 1 : 2000)	A / V	0,-	
	Geodetické zaměření - využít bude mapový podklad pro vodovod - nutné je doměřit vybraná území obce pro potřeby PD - orientační nabídka Michal Štekl, bude nutné dopřesnit rozsahem měřeného území	S	60 000,-	
	Vyžádání mapových podkladů od správců sítí - úprava do prostředí ACAD, vnos aktuálních průběhů IS, r. 2023 OBEC - V, K, VO, VR, EON, O2, RWE - Gridservis	A	5 000,-	
	Identifikace vlastníků parcel dotčených stavbou - vytvoření sestav dotčených pozemků dle požadavku stavebního úřadu	A	20 000,-	
4.	Doplňující průzkum a měření			19 000,-
	- pasportizace stávajících objektů vytvoření výkresů objektů pro návrh jejich oprav či přebudování	N	0,-	
	- pasportizace stávajících okolních objektů, konstrukcí, komunikací, porostů - fotodokumentace s textovou částí za účelem zjištění a popisu poruch stávajících okolních objektů pro časovou prodlevu bude předepsáno zhotoviteli	N	0,-	
	- technická nivelace, tachymetrické zaměření	N	0,-	
	- inženýrsko geologický průzkum, posudek hydrogeologa pro lokalitu ČOV (vyhodnocení podloží, hladina spodní vody, agresivita vody na betonové konstrukce koeficient propustnosti hornin pro vsakování)	A/S	15 000,-	
	- zajištění stanovisek správců sítí pro provedení sond, správců sítí, O2, VAS, EON, RWE, apod.	Np	0,-	
	- odběr vzorků a zajištění analýzy vody	A / R	4 000,-	
	- bagr zajistí objednatel, případně refakturace nákladů	O / R	0,-	
5.	Doplňující průzkum a měření, zjištění současného stavu odkanalizování jednotlivých nemovitostí			44 550,-
	Celkem 60 nemovitostí á průměrně 600 Kč za nemovitost, doprava, režie, opakované návštěvy, opravy dle vyžádání	A	36 000,-	
	cestovné, předpoklad 7 cest á 2*20 km = 280 km á 10 Kč/km, 7 hod á 200 Kč/hod., účtována bude skutečnost	A	4 550,-	
6.	Doplňující a podpůrné materiály, posudky a studie			4 000,-
	- vypočet ekologické újmy při kácení zeleně	NP	0,-	
	- výsadba zeleně / osazovací plán	A	4 000,-	
	- statický posudek navrhovaných objektů	NP	0,-	
	- statický posudek okolních objektů	NP	0,-	
	- ochranné pásmo vodního zdroje	NP	0,-	
	- hluková studie	NP	0,-	
7.	Práce projektové - DUR			363 000,-
	ODDÍL KANALIZACE			
	- část hydrotechnická - hydrotechnické výpočty	A	15 000,-	
	- část stavební - splašková kanalizace	A	95 000,-	
	- část stavební - splašková kanalizační odbočení 60 ks á 3,5 hod/ks á 400 Kč/hod	A	84 000,-	
	- část stavební - přeložky stávající kanalizace	Np	0,-	
	- část stavební - přepojení stávajících přípojek na přeložené kanalizační stoky	Np	0,-	
	- část stavební - rozšíření dešťové kanalizace	Np	0,-	
	- část stavební - dešťová kanalizační odbočení	Np	0,-	
	- část stavební - přeložky vodovodu	Np	0,-	
	- část stavební - přepojení stávajících přípojek na přeložené vodovodní řady	Np	0,-	
	- část stavební - přeložky plynovodu (DSP, dokumentace pro st. povolení)	Np	0,-	
	- část stavební - přepojení STL přípojek na přeložené řady	Np	0,-	
	- část stavební - přepojení kabelu NN	Np	0,-	
	- část stavební - přepojení kabelu T	Np	0,-	
	- část stavební - požární zpráva	A	9 000,-	

14.3.2023

Ing. Vladimír Klíčka
Boršov 57, 688 05 Dušejov
Pracov: Rantipovyská 91, Jihlava
IČ: 62758336, DIČ: CZ62758336

KVALITY VYSOCINA
 ZÁKAZNÍKOVSKÝ
 28
 10 985
 217
 586 01
 1882/157

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
	ODDÍL ČOV			
	- část stavební - areál ČOV, objekt ČOV	A	55 000,-	
	- část stavební - přípojka vody, komunikace, oplocení, HTU	A	25 000,-	
	- část technologická - ČOV	A	40 000,-	
	- část elektro - přípojky elektro, NN	A	25 000,-	
	- měření a regulace, signalizace	A	15 000,-	
8.	Práce kresličské	A		0,-
9.	Inženýrská činnost projektanta			56 000,-
	- příprava smluv pro odkup/směnu poz., vč. projednání, režie a příp. změn	O	0,-	
	- příprava smluv pro zřízení služebnosti VB IS, předpoklad 6 ks, + příprava smluv o přepojení přípojky, předp. 1 ks vč. projednání	A	16 000,-	
	- viz.: příloha č. 1 k CN			
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI /zahrnuto v pol. 13. a 14./			
	náklady na projednání PD se správci IS, kom. a vodotečí		40 000	
10.	Inženýrská činnost investora			65 000,-
	- náklady na vydání UR - zajištění dokladové části dokumentace	S	65 000,-	
	podání a zajištění stanovisek DOŠS / Ing. Procházka/			
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI /zahrnuto v pol. 13. a 14./	R	0,-	
	- poplatky investora - DUR, DSP - zajišťuje objednatel	P	0,-	
11.	Orientační rozpočet stavby - TES, DUR	A	5 000,-	5 000,-
12.	Položkový rozpočet stavby - DSP, DpPS	N	0,-	0,-
13.	Planografie, kopírování - PŘEDPOKLAD	A / R	25 000,-	25 000,-
	(doloženo bude samost. výkazy materiálů dle jednotlivých oddílů PD a tisků pro IČI, fakturace dle skutečnosti) viz.: Sazebník planografických prací, příloha č. 2 k CN			
14.	Kompletační činnost	A	15 000,-	15 000,-
15.	Cestovné, odhad (účtována bude skutečnost dle evidence)	A	5 000	5 000,-
16.	Ostatní režie - náklady kanceláře	Np	0	0,-
17.	Ostatní režie	A	6 000	6 000,-
18.	Výkon autorského dozoru	N	není předmětem	
19.1.	Celková cena subdodávek		224 000,-	
19.2.	Koordinace subdodávek, ICP a IČI, 10% z hodnoty fakturace	A	22 400,-	22 400,-
20.	Účast zhotovitele na dodatečných či opakovaných jednáních z důvodu postoje či stanovisek třetích stran vůči stranám smluvním, tyto nebudou účtovány pokud jsou z důvodu pochybení zhotovitele	sazba	400 Kč/hod.	
21.	Dopravné	sazba	10 Kč/km	
22.	Planografické práce, dle sazebníku cen, příloha č. 2 k CN, účtována bude skutečnost			
	Cena dle rozpisu			729 956,0,-
	DPH 21,00 %			153 289,5,-
	Navrhovaná pevná cena za provedení díla			883 239,5,-
	Navrhovaná pevná cena za provedení díla - zaokrouhleno			883 239,5,-

Ing. Vladimír Klíčka
 Borčův 57, 588 06 Dvůr Králové
 Provoz: Raněšovská 8, Jihlava
 IČ: 62796638, DIČ: CZ6712261207

JIHLAVA, dne : 17.3.2023

sestavil : Ing. Vladimír Klíčka
Projekce VH staveb

VĚŽNICE, dne : 17.3.2023

převzal : Bohumír Kriegsmann
starosta obce Věžnice

Obec Věžnice
 Věžnice 43
 590 27 Jihlava
 IČO: 00373980 DIČ: CZ00373980