

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec  
**Číslo smlouvy:** S 640 064 200 21  
**Číslo objednávky:** 3.3.429.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.10.2023	Česká Lípa, TO	odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP	0	NE	jednorázová		65 500,62
<b>Celková cena</b>							<b>65 500,62</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2614

**Stavba:** Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP

KSO:  
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:  
Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>65 500,62</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>65 500,62</b>	<b>13 755,13</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>79 255,75</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2614

**Stavba:** Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP

Místo: Česká Lípa

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>65 500,62</b>	<b>79 255,75</b>
2022/3/3/2 614	Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP	65 500,62	79 255,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů,  
dveří - BOZP

Objekt:

**2022/3/3/2614 - Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění  
vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**65 500,62**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
65 500,62  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
13 755,13  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 255,75**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP

Objekt:

**2022/3/3/2614 - Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP**

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 500,62**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP

Objekt:

2022/3/3/2614 - Česká Lípa, TO kovárna, soc.zař,sklad - odstranění vlhkosti, oprava WC, radiátorů, dveří - BOZP

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

65 500,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,145		0,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,145		0,00
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,625		0,00
VV			0,145*25 "Přečtené koeficientem množství		3,625		
VV			Součet		3,625		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,145		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
7	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000		0,00
8	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	2,000		0,00
9	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001		0,00
10	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
11	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,000		0,00
12	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	1,000		0,00
13	M	55121232	ventil termostatický s ruční hlavou rohový chrom leštěný 1/2"x16	kus	1,000		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
14	K	735151174	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 423 W	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	R 001	demontáž stávajícího radiátoru, úprava potrubí, likvidace odpadů	kpl	1,000		0,00
16	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
17	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000		0,00
18	M	42972902	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	2,000		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
19	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	2,000		0,00
20	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
21	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	2,000		0,00
22	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000		0,00
23	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	2,000		0,00
24	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030		0,00
25	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
26	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m <sup>2</sup>	3,820		0,00
	VV		(0,7*1,3)*2+2		3,820		
	VV		Součet		3,820		
27	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	8,960		0,00
28	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,500		0,00
29	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,366		0,00
	VV		6,69642857142857*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,366		
	VV		Součet		7,366		
30	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,168		0,00
31	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,168		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
32	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m <sup>2</sup>	10,560		0,00
33	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,560		0,00
	VV		10,56		10,560		
	VV		Součet		10,560		
34	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,729		0,00
35	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,249		0,00
36	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,249		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
37	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zárubně 3 ks					
38	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,000		0,00	
39	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00	
40	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00	
D			784 Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
41	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		0,00	
42	K	784141001	Odstanění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		0,00	
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		0,00	
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		0,00	
D			OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB					0,00
45	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	543,574		0,00	
D			VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
46	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	543,574		0,00	



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3829198

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3340c8ad-45ad-4e6f-a882-92e432f31c95

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.07.2023 10:23:03



5adc07c8-a0c8-4012-a459-6828cb79365b