
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581
DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 872 335,45CZK

0,00 0,0015,00%

022022

Mě-Pe stavba 6

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41

3 200 277,23

0,00

3 200 277,23

Výše daněZáklad daněSazba daně
672 058,2221,00% 3 200 277,23
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022022

Stavba:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 200 277,23 3 872 335,45

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 200 277,23 3 872 335,45

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

219 188,79181 147,760 VRN

Ostatní náklady 0,00 0,00

ÚSEK 2 1 034 771,48 1 252 073,492

860 489,143 ÚSEK 3 1 041 191,86

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

1 359 881,311 ÚSEK 1 1 123 868,85

Mě-Pe stavba 6

22. 6. 2022

Ing. Václav Šustr

Ing. Václav Šustr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 181 147,76

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 181 147,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 181 147,76 21,00% 38 041,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 188,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Mě-Pe stavba 6

0 - VRN

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 181 147,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 181 147,76

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 382,59

    VRN6 - Územní vlivy 120 765,17

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 181 147,76

Jiné VRN

0 - VRN

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 181 147,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 147,76

D VRN3 Zařízení staveniště 60 382,59

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 3 019 129,47 60 382,59

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 120 765,17

2 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 3 019 129,47 30 191,29

PP Územní vlivy

3 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 3 019 129,47 90 573,88

PP Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6

0 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 123 868,85

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 123 868,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 123 868,85 21,00% 236 012,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 359 881,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Mě-Pe stavba 6

1 - ÚSEK 1

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 123 868,85

HSV - Práce a dodávky HSV 886 786,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 773,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 716 600,31

    997 - Přesun sutě 11 980,66

    998 - Přesun hmot 126 432,06

PSV - Práce a dodávky PSV 237 082,62

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 105 475,82

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 19 355,00

    767 - Konstrukce zámečnické 81 478,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 600,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 689,60

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 483,95

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 123 868,85

Jiné VRN

1 - ÚSEK 1

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 123 868,85

D HSV Práce a dodávky HSV 886 786,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 773,20

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 6,000 72,00 432,00

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

2 K 612324111
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 6,000 465,00 2 790,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

VV +3*2 " výklenky 6,000

3 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,000 580,00 3 480,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená 
ručně svislých konstrukcí stěn

4 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 6,000 677,00 4 062,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

5 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a 
prvků

6 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 3 100,00 3 100,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

7 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 302,600 42,00 12 709,20

PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem

VV 133,7"I. betonové ostění - stěny 133,700
VV 151,4+15+2,5 "I. betonové ostění - strop 168,900
VV Součet 302,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 716 600,31

8 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 162,500 76,00 12 350,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV
31,9+13,8+15,1+13,8+3*19,7+14,4*2 " podlahová plocha 
šachet a PB

162,500

9 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3 250,000 1,20 3 900,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV
"časový předpoklad doby realizace 15 pracovních dní na 
jeden úsek

VV 162,5*20 3 250,000

Mě-Pe stavba 6

1 - ÚSEK 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 162,500 50,00 8 125,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 162,5 " podlahová plocha šachet a PB 162,500

11 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 399,000 60,00 23 940,00

PP Vyčištění celého sanovaného tubusu, včetně lávek.

VV 399"podlahová plocha v sanovaném úseku 399,000

12 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm

m 4,800 371,00 1 780,80

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, 
rozměru 20 x 10 mm

VV "dilatační spára tubusxšachta
VV 4,8 4,800

13 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 36,800 350,00 12 880,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

VV 10,2+21,8"II.Spáry bez průsaků 32,000
VV 4,8"II.Spáry s průsaky- pro bobtnavý pásek 4,800
VV Součet 36,800

14 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 0,000 0,00 0,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV 0 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 0,000
VV Součet 0,000

15 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 15,000 546,00 8 190,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

VV 15" I.II betonové ostění - stropu 5-30mm 15,000
VV Součet 15,000

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 30,510 254,00 7 749,54

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů
VV 133,7*0,2 "0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 26,740
VV 0"5-30 mm 0,000
VV 0"přes 30mm 0,000
VV 151,4*0,2 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 30,280
VV 2 "5-30 mm 2,000
VV 2"přes 30mm 2,000
VV Mezisoučet 61,020
VV -61,02*0,5 " 50% -30,510
VV Součet 30,510

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 106,960 181,00 19 359,76

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 133,7*0,8 "0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 106,960
VV 0 "5-30 mm 0,000
VV 0 "přes 30mm 0,000
VV Součet 106,960

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 138,620 208,00 28 832,96

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 151,4*0,8 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 121,120
VV 15 "5-30 mm 15,000
VV 2,5 " nad 30 mm 2,500
VV Součet 138,620

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 42,520 149,00 6 335,48

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 133,7*0,2 "0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 26,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0 "5-30 mm 0,000
VV 0 "přes 30mm 0,000
VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 151,4*0,2 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 30,280
VV 15 "5-30 mm 15,000
VV 2,5"přes 30mm 2,500
VV " očištění spár
VV (48,6+24,6+10,2+21,8)*0,1 10,520
VV Mezisoučet 85,040
VV -85,04*0,5 "50% -42,520
VV Součet 42,520

20 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 90,000 346,00 31 140,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

VV 90"I. betonové ostění - stěny 0-5 mm 90,000

21 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 43,700 641,00 28 011,70

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 43,7"I. betonové ostění - stěny 0-5 mm 43,700

22 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 60,000 399,00 23 940,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

VV 60"I. betonové ostění - strop 0-5 mm 60,000

23 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 91,400 723,00 66 082,20

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

VV 91,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm 91,400

24 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 142,550 127,00 18 103,85

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

VV
(133,7+151,4)*0,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 
50%

142,550

25 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 7,000 312,00 2 184,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 7 7,000

26 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 7,000 120,00 840,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 7 7,000

27 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 302,600 436,00 131 933,60

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 133,7+151,4"I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 285,100
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 15 "I. betonové ostění - stěna +strop 5-30 mm 15,000
VV 2,5"I. betonové ostění - stěna+strop přes 30mm 2,500
VV Součet 302,600

28 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 151,300 160,00 24 208,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 302,6*0,5 "50% ve stísněném prostoru 151,300
VV Součet 151,300

29 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 32,000 360,00 11 520,00

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

VV "II.spáry
VV 10,2+21,8 32,000

30 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 32,000 3 300,00 105 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV 10,2+21,8"II.Spáry s průsaky 32,000

31 K x941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za stísněné podmínky

m2 162,500 21,00 3 412,50

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

32 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 26,740 230,00 6 150,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV
133,7*0,2 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 20% odsekání 80% 
kartáčování

26,740

33 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 0,000 0,00 0,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm

VV 0 "I.betonové ostění stěny nad 30mm 0,000
VV Součet 0,000

34 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 30,280 270,00 8 175,60

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

VV
151,4*0,2"I.betonové ostění strop 0 - 5mm 20% odsekání 
80% kartáčování

30,280

35 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 15,000 455,00 6 825,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

VV 15"I.betonové ostění strop přes 30 mm 15,000

36 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 133,700 42,00 5 615,40

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 133,7"0-5 mm 133,700
VV 0 "5-30 mm 0,000
VV 0 "přes 30mm 0,000
VV Součet 133,700

37 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 5,260 42,00 220,92

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem

VV "II.spáry
VV (48,6+24,6+10,2+21,8)*0,05 5,260

38 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 168,900 42,00 7 093,80

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 151,4 " 0-5 mm 151,400
VV 15 "5-30 mm 15,000
VV 2,5 "přes 30mm 2,500
VV Součet 168,900

39 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 105,200 130,00 13 676,00

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

VV 48,6+24,6 "II.Spáry bez průsaků 73,200
VV 10,2+21,8 "II.Spáry s průsaky 32,000
VV Součet 105,200

40 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 0,000 0,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

VV 0"I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 0,000

41 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 0,000 0,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

VV 0 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 15,000 2 300,00 34 500,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

VV 15"I. betonové ostění - strop 5-30 mm 15,000

43 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 2,500 2 600,00 6 500,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

VV 2,5"I. betonové ostění - strop přes 30 mm 2,500

44 K x985311311 Dobetonávky podlah m2 0,000 0,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 100 mm (položka včetně očištění a 
spojovacího můstku)

VV "dobetonávka 
VV 0 0,000

45 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

m 73,200 320,00 23 424,00

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 30x60

VV "II.spáry
VV 48,6+24,6 73,200

46 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 32,000 750,00 24 000,00

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV (10,2+21,8) "II.Spáry s průsaky 32,000

D 997 Přesun sutě 11 980,66

47 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,538 928,00 4 211,26

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

48 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 4,538 99,00 449,26

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

49 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4,538 13,00 58,99

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

50 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,538 446,00 2 023,95

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

51 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,400 1 420,00 4 828,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

52 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 1 650,00 330,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

53 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,048 1 650,00 79,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV 0,048" odhad množství 0,048

D 998 Přesun hmot 126 432,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 123,953 1 020,00 126 432,06

D PSV Práce a dodávky PSV 237 082,62

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 105 475,82

55 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 25,000 380,00 9 500,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

56 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 93,00 930,00

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

57 M 63126087 rošt kabelový kompozitní š 400mm m 25,000 3 800,00 95 000,00

PP rošt kabelový kompozitní š 400mm

58 K x998741101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,058 790,00 45,82

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 19 355,00

59 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku 

60 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

61 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

62 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 100,00 55,00

D 767 Konstrukce zámečnické 81 478,25

63 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 205,000 30,00 6 150,00

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

64 K x767995114
D+M atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 
do 50 kg

kpl 3,000 25 000,00 75 000,00

PP
výroba konstrukce z ocelových jeklů, nátěr ve vrstvých dle postupu III.I, 
osazení nášlapů kompozitovými rošty, vybetonování patek pod stojky a 
ukotvení na nerezové kotvy, připojení k zemnícímu pásku

VV " V 16/1-3
VV 3 3,000

65 K x998767101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,325 1 010,00 328,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 600,00

66 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 20,000 180,00 3 600,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 689,60

67 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 168,000 20,00 3 360,00

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

68 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v 
do 3,80 m

m2 168,000 60,00 10 080,00

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV +36*3" stěny výklenků 108,000
VV 20*3" strop výklenků 60,000
VV Součet 168,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 M HET.212220003
Hetline SAN active (bělost 95%), vysoce bílá matná 
disperzní malířská barva s protiplísňovým efektem

kg 67,200 93,00 6 249,60

PP
Hetline SAN active (bělost 95%), vysoce bílá matná disperzní malířská 
barva s protiplísňovým efektem

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 483,95

70 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 1,575 200,00 315,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*0,25*9 1,575

71 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 2,700 16,00 43,20

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*9 2,700

72 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 2,025 200,00 405,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*0,75*9 2,025

73 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 6,300 20,00 126,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*9 6,300

74 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 1,575 300,00 472,50

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

75 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 1,575 390,00 614,25

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

76 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 2,700 360,00 972,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

77 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 2,025 360,00 729,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

78 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 2,025 440,00 891,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

79 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 3,500 470,00 1 645,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

80 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 2,700 205,00 553,50

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

81 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 3,500 205,00 717,50

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 034 771,48

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 034 771,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 034 771,48 21,00% 217 302,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 252 073,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Mě-Pe stavba 6

2 - ÚSEK 2

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 034 771,48

HSV - Práce a dodávky HSV 936 719,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 290,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 819 617,78

    997 - Přesun sutě 22 155,32

    998 - Přesun hmot 67 655,58

PSV - Práce a dodávky PSV 98 052,20

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 19 355,00

    767 - Konstrukce zámečnické 50 388,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 700,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 041,20

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 5 567,75

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 034 771,48

Jiné VRN

2 - ÚSEK 2

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 034 771,48

D HSV Práce a dodávky HSV 936 719,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 290,60

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 4,000 72,00 288,00

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

2 K 612324111
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 4,000 465,00 1 860,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

VV 2*2" výklenky 4,000

3 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 4,000 580,00 2 320,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená 
ručně svislých konstrukcí stěn

4 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 4,000 677,00 2 708,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

5 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a 
prvků

6 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 3 100,00 3 100,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

7 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 281,300 42,00 11 814,60

PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem

VV 109,7+25"I. betonové ostění - stěny 134,700
VV 103,6+31+12 "I. betonové ostění - strop 146,600
VV Součet 281,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 819 617,78

8 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 103,800 76,00 7 888,80

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV 14,4+10,8+14,4+24,8+19,7*2 " podlahová plocha šachet a PB 103,800

9 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 1 557,000 1,20 1 868,40

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV
"časový předpoklad doby realizace 15 pracovních dní na 
jeden úsek

VV 103,8*15 1 557,000

Mě-Pe stavba 6

2 - ÚSEK 2
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10 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 103,800 50,00 5 190,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

11 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 245,500 60,00 14 730,00

PP Vyčištění celého sanovaného tubusu, včetně lávek.

VV 245,5"podlahová plocha v sanovaném úseku 245,500

12 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm

m 4,800 371,00 1 780,80

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, 
rozměru 20 x 10 mm

VV "dilatační spára tubusxšachta
VV 4,8 4,800

13 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 36,500 350,00 12 775,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

VV 14,7+17"II.Spáry bez průsaků 31,700
VV 4,8"II.Spáry s průsaky- pro bobtnavý pásek 4,800
VV Součet 36,500

14 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 25,000 420,00 10 500,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV 25 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 25,000
VV Součet 25,000

15 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 31,000 546,00 16 926,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

VV 31" I.II betonové ostění - stropu 5-30mm 31,000
VV Součet 31,000

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 73,815 254,00 18 749,01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů
VV 109,7*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 32,910
VV 25"5-30 mm 25,000
VV 0"přes 30mm 0,000
VV 103,6*0,2 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 20,720
VV 31 "5-30 mm 31,000
VV 12"přes 30mm 12,000
VV Mezisoučet 121,630
VV -95,63*0,5 " 50% -47,815
VV Součet 73,815

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 57,910 181,00 10 481,71

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 109,7*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 32,910
VV 25"5-30 mm 25,000
VV Součet 57,910

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 125,880 208,00 26 183,04

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 103,6*0,8 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 82,880
VV 31 "5-30 mm 31,000
VV 12 " nad 30 mm 12,000
VV Součet 125,880

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 64,200 149,00 9 565,80

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 109,7*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 32,910
VV 25"5-30 mm 25,000
VV " suma odsekání deg. betonu stropů

Strana 21 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 103,6*0,2 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 20,720
VV 31 "5-30 mm 31,000
VV 12"přes 30mm 12,000
VV " očištění spár
VV (33,6+2,4+14,7+17)*0,1 6,770
VV Mezisoučet 128,400
VV -128,4*0,5 "50% -64,200
VV Součet 64,200

20 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 109,700 641,00 70 317,70

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 109,7"I. betonové ostění - stěny 0-5 mm 109,700

21 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 103,600 723,00 74 902,80

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

VV 103,6"I. betonové ostění - strop 0-5 mm 103,600

22 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 106,650 127,00 13 544,55

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

VV
(109,7+103,6)*0,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 
50%

106,650

23 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 16,000 312,00 4 992,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 16 16,000

24 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 16,000 120,00 1 920,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 16 16,000

25 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 281,300 436,00 122 646,80

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 109,7+103,6"I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 213,300
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 25+31 "I. betonové ostění - stěna +strop 5-30 mm 56,000
VV 12"I. betonové ostění - stěna+strop přes 30mm 12,000
VV Součet 281,300

26 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 140,650 160,00 22 504,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 281,3*0,5 "50% ve stísněném prostoru 140,650
VV Součet 140,650

27 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 36,000 360,00 12 960,00

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

VV "II.spáry
VV 33,6+2,4 36,000

28 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 31,700 3 300,00 104 610,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV 14,7+17"II.Spáry s průsaky 31,700

29 K x941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za stísněné podmínky

m2 51,900 21,00 1 089,90

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 103,8*0,5 51,900
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30 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 32,910 230,00 7 569,30

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 109,7*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 32,910

31 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 25,000 330,00 8 250,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm

VV 25 "I.betonové ostění stěny nad 30mm 25,000
VV Součet 25,000

32 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 20,720 270,00 5 594,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

VV
103,6*0,2"I.betonové ostění strop 0 - 5mm 20% odsekání 
80% kartáčování

20,720

33 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 31,000 455,00 14 105,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

VV 31"I.betonové ostění strop přes 30 mm 31,000

34 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 44,700 42,00 1 877,40

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem

VV 19,7"0-5 mm 19,700
VV 25 "5-30 mm 25,000
VV 0 "přes 30mm 0,000
VV Součet 44,700

35 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 3,385 42,00 142,17

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem

VV "II.spáry
VV (33,6+2,4+14,7+17)*0,05 3,385

36 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 146,600 42,00 6 157,20

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 103,6 " 0-5 mm 103,600
VV 31 "5-30 mm 31,000
VV 12 "přes 30mm 12,000
VV Součet 146,600

37 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 67,700 130,00 8 801,00

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

VV 33,6+2,4 "II.Spáry bez průsaků 36,000
VV 14,7+17 "II.Spáry s průsaky 31,700
VV Součet 67,700

38 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 25,000 2 300,00 57 500,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

VV 25"I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 25,000

39 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 31,000 2 600,00 80 600,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

VV 31"I. betonové ostění - strop 5-30 mm 31,000

40 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 12,000 2 300,00 27 600,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

VV 12"I. betonové ostění - strop přes 30 mm 12,000

41 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

m 36,000 320,00 11 520,00

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 30x60

VV "II.spáry
VV 33,6+2,4 36,000

42 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 31,700 750,00 23 775,00
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PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV (14,7+17) "II.Spáry s průsaky 31,700

D 997 Přesun sutě 22 155,32

43 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 11,385 928,00 10 565,28

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

44 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 11,385 99,00 1 127,12

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 11,385 13,00 148,01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

46 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 11,385 446,00 5 077,71

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

47 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,400 1 420,00 4 828,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

48 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 1 650,00 330,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

49 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,048 1 650,00 79,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV 0,048" odhad množství 0,048

D 998 Přesun hmot 67 655,58

50 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 66,329 1 020,00 67 655,58

D PSV Práce a dodávky PSV 98 052,20

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 19 355,00

51 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku 

52 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

53 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

54 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 100,00 55,00

D 767 Konstrukce zámečnické 50 388,25

55 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 2,000 30,00 60,00
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PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

56 K x767995114
D+M atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 
do 50 kg

kpl 2,000 25 000,00 50 000,00

PP
výroba konstrukce z ocelových jeklů, nátěr ve vrstvých dle postupu III.I, 
osazení nášlapů kompozitovými rošty, vybetonování patek pod stojky a 
ukotvení na nerezové kotvy, připojení k zemnícímu pásku

VV " V 19/1-2
VV 2 2,000

57 K x998767101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,325 1 010,00 328,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 700,00

58 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 15,000 180,00 2 700,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 041,20

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 171,000 20,00 3 420,00

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

60 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v 
do 3,80 m

m2 171,000 60,00 10 260,00

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV +36*2+34" stěny výklenků 106,000
VV 20*2+25" strop výklenků 65,000
VV Součet 171,000

61 M HET.212220003
Hetline SAN active (bělost 95%), vysoce bílá matná 
disperzní malířská barva s protiplísňovým efektem

kg 68,400 93,00 6 361,20

PP
Hetline SAN active (bělost 95%), vysoce bílá matná disperzní malířská 
barva s protiplísňovým efektem

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 5 567,75

62 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 0,875 200,00 175,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*0,25*5 0,875

63 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 1,500 16,00 24,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*5 1,500

64 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 1,125 200,00 225,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*0,75*5 1,125

65 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 3,500 20,00 70,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*5 3,500

66 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 0,875 300,00 262,50

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

67 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 0,875 390,00 341,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

68 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 1,500 360,00 540,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

69 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 1,575 360,00 567,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

70 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 1,575 440,00 693,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

71 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 3,500 470,00 1 645,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

72 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 1,500 205,00 307,50

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

73 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 3,500 205,00 717,50

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 860 489,14

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 860 489,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 860 489,14 21,00% 180 702,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 041 191,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Mě-Pe stavba 6

3 - ÚSEK 3

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41

Strana 27 z 32



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 860 489,14

HSV - Práce a dodávky HSV 727 548,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 959,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 555 019,14

    997 - Přesun sutě 8 989,36

    998 - Přesun hmot 135 580,44

PSV - Práce a dodávky PSV 132 940,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 19 355,00

    767 - Konstrukce zámečnické 75 388,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 700,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 929,60

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 5 567,75

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 860 489,14

Jiné VRN

3 - ÚSEK 3

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 860 489,14

D HSV Práce a dodávky HSV 727 548,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 959,60

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 6,000 72,00 432,00

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

2 K 612324111
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 6,000 465,00 2 790,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

VV 3*2" výklenky 6,000

3 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,000 580,00 3 480,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená 
ručně svislých konstrukcí stěn

4 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 6,000 677,00 4 062,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

5 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a 
prvků

6 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 3 100,00 3 100,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

7 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 211,800 42,00 8 895,60

PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem

VV 111,2"I. betonové ostění - stěny 111,200
VV 96,6+4 "I. betonové ostění - strop 100,600
VV Součet 211,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 555 019,14

8 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 103,000 76,00 7 828,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV 14,4*2+15,1+19,7*3 " podlahová plocha šachet a PB 103,000

9 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 1 545,000 1,20 1 854,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV
"časový předpoklad doby realizace 15 pracovních dní na 
jeden úsek

VV 103*15 1 545,000

Mě-Pe stavba 6

3 - ÚSEK 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 103,000 50,00 5 150,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV 103 " podlahová plocha šachet a PB 103,000

11 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 229,600 60,00 13 776,00

PP Vyčištění celého sanovaného tubusu, včetně lávek.

VV 229,6"podlahová plocha v sanovaném úseku 229,600

12 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm

m 9,600 371,00 3 561,60

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, 
rozměru 20 x 10 mm

VV "dilatační spára tubusxšachta
VV 9,6 9,600

13 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 88,800 350,00 31 080,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

VV 52,8+26,4"II.Spáry bez průsaků 79,200
VV 9,6"II.Spáry s průsaky- pro bobtnavý pásek 9,600
VV Součet 88,800

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 4,000 420,00 1 680,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

VV 4" I.II betonové ostění - stropu 5-30mm 4,000
VV Součet 4,000

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 28,340 254,00 7 198,36

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů
VV 111,2*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 33,360
VV 0"5-30 mm 0,000
VV 0"přes 30mm 0,000
VV 96,6*0,2 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 19,320
VV 4 "5-30 mm 4,000
VV 0"přes 30mm 0,000
VV Mezisoučet 56,680
VV -56,68*0,5 " 50% -28,340
VV Součet 28,340

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 33,360 181,00 6 038,16

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 111,2*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 33,360
VV 0"5-30 mm 0,000
VV Součet 33,360

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 81,280 208,00 16 906,24

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 96,6*0,8 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 77,280
VV 4 "5-30 mm 4,000
VV 0 " nad 30 mm 0,000
VV Součet 81,280

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 33,380 149,00 4 973,62

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 111,2*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 33,360
VV "5-30 mm
VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 96,6*0,2 " 0-5 mm 20% odsekání 80% kartáčování 19,320
VV 4 "5-30 mm 4,000
VV 0"přes 30mm 0,000
VV " očištění spár
VV (52,8+26,4+14,4+7,2)*0,1 10,080

Strana 31 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 66,760
VV -66,76*0,5 "50% -33,380
VV Součet 33,380

19 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 111,200 641,00 71 279,20

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 111,2 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm 111,200

20 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 96,600 723,00 69 841,80

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

VV 96,6"I. betonové ostění - strop 0-5 mm 96,600

21 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 103,900 127,00 13 195,30

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

VV
(111,2+96,6)*0,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 
50%

103,900

22 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 4,000 312,00 1 248,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 4 4,000

23 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 4,000 120,00 480,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 4 4,000

24 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 211,800 436,00 92 344,80

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 111,2+96,6"I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 207,800
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 4 "I. betonové ostění - stěna +strop 5-30 mm 4,000
VV 0"I. betonové ostění - stěna+strop přes 30mm 0,000
VV Součet 211,800

25 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 105,900 160,00 16 944,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 211,8*0,5 "50% ve stísněném prostoru 105,900
VV Součet 105,900

26 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 79,200 360,00 28 512,00

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

VV "II.spáry
VV 52,8+26,4 79,200

27 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 21,600 3 300,00 71 280,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV 14,4+7,2"II.Spáry s průsaky 21,600

28 K x941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za stísněné podmínky

m2 103,000 21,00 2 163,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 103 103,000

29 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 33,360 230,00 7 672,80

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 111,2*0,3 "0-5 mm 30% odsekání 70% kartáčování 33,360
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