



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>Oprava volného bytu č. 30 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně</b>		
Objekt:	<b>Bytová jednotka č. 30</b>		
Rozpočet:	<b>Stavební úpravy</b>		
Objednatel:	<b>Město Nový Jičín</b>	IČO: <b>00298212</b>	
	<b>Masarykovo nám. 1/1</b>	DIČ: <b>CZ00298212</b>	
	<b>74101 Nový Jičín</b>		
Zhotovitel:	<b>Aktiv Novostav, s.r.o.,</b>	IČO: <b>08924104</b>	
	<b>Komenského 561, 742 01 Suchdol nad Odrou</b>	DIČ: <b>CZ08924104</b>	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			125 838,94
PSV			288 942,57
MON			34 120,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>448 901,51</b>
Rekapitulace daní			
DPH	<b>15</b> %		<b>67 335,23 CZK</b>
DPH	<b>21</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>448 901,51 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>516 236,74 CZK</b>
v	<b>Novém Jičíně</b>	dne	<b>03.07.2023</b>
			
	Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 749,96	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 120,90	17
64	Výplně otvorů	HSV			6 600,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 130,48	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 237,60	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 096,50	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 898,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 040,00	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 800,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			33 590,00	7
735	Otopná tělesa	PSV			4 700,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 650,00	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 540,15	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 115,08	6
776	Podlahy povlakové	PSV			59 838,89	13
781	Obklady keramické	PSV			30 104,26	7
783	Nátěry	PSV			11 100,39	2
784	Malby	PSV			18 239,30	4
787	Zasklívání	PSV			1 300,00	0
M21	Elektromontáže	MON			34 120,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 930,00	2
Cena celkem					448 901,51	100

## Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 30 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně
O:	Bytová jednotka č. 30
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>28 749,96</b>			
1	342255020	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	2,574	620,00	1 595,88
2	342255022	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	18,179	720,00	13 088,88
3	342255024	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	7,606	820,00	6 236,92
4	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,684	670,00	7 828,28
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>77 120,90</b>			
5	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	176,414	15,00	2 646,21
6	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	10,499	30,00	314,97
7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený	m2	50,040	28,00	1 401,12
8	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	17,641	250,00	4 410,25
9	611471411	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	50,040	230,00	11 509,20
10	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS výplňovou nesmrštlivou maltou	m	15,000	150,00	2 250,00
11	612471411	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	176,414	230,00	40 575,22
12	612481113	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	64,423	210,00	13 528,83
13	619991001.2	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - folie ve specifikaci	m2	16,170	30,00	485,10
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>6 600,00</b>			
14	55330365	Zárubeň ocelová 600x1970x75 L pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
15	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>9 130,48</b>			
16	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,460	20,00	1 209,20
17	962084121	Vybourání bytového jádra vč. dřevěné příčky kuchyně	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00
18	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,900	80,00	312,00
19	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. Do 3,2 cm	m2	18,120	100,00	1 812,00
20	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
21	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,000	80,00	1 200,00
22	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,216	80,00	97,28
23	96-001	Demontáž dřevěného nábytku (šatní a spížní skříň)	kus	2,000	200,00	400,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>4 237,60</b>			
24	998011004	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	5,297	800,00	4 237,60
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>	<b>2 096,50</b>			
25	711212321	Stěrka hydroizol. dvouvrstvá	m2	5,990	350,00	2 096,50
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>	<b>7 898,00</b>			
26	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,400	70,00	238,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Oprava volného bytu č. 30 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně
<b>O:</b>	Bytová jednotka č. 30
<b>R:</b>	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	721176103	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,200	1 000,00	4 200,00
28	721176105	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,800	1 200,00	960,00
29	721176114	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,000	1 000,00	1 000,00
30	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	200,00	200,00
31	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	250,00	750,00
32	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	250,00	250,00
33	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,000	50,00	300,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>8 040,00</b>
34	722172311	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,900	700,00	4 130,00
35	722172331	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	2,100	700,00	1 470,00
36	722179191	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	800,00	800,00
37	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,000	100,00	1 000,00
38	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	8,000	80,00	640,00
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>3 800,00</b>
39	723-001	Úprava a prodloužení potrubí, montáž ventilu u sporáku	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
40	723-002	Revize	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>33 590,00</b>
41	55141106	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda ; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	7,000	280,00	1 960,00
42	55143605	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
43	55144220	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
44	551450090	baterie sprchová nástěnná; vč. příslušenství; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
45	55161310	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	2,000	150,00	300,00
46	551674068	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,000	400,00	400,00
47	64214331	umyvadlo š = 500 mm; hl. 450 mm; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
48	642-001	umývatko š = 400 mm, hl. 330 mm, s přepadem, bílá, uchycení na šrouby	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
49	64233512	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
50	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,000	300,00	300,00
51	725119305	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,000	500,00	500,00
52	725210821	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00

## Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 30 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně
O:	Bytová jednotka č. 30
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,000	400,00	800,00
54	725220841	Demontáž van ocelových	soubor	1,000	300,00	300,00
55	725244143	Sprchový kout 900x900 mm s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rohový vstup včetně vaničky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
56	725249103R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
57	725811161	Ventil pračkový T 217 X-80 G 1/2	kus	1,000	280,00	280,00
58	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,000	150,00	300,00
59	725829201	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	3,000	300,00	900,00
60	725849201	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,000	500,00	500,00
61	725860188	Sifon pračkový HL 440 DN 40	kus	1,000	500,00	500,00
62	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,000	100,00	200,00
63	725869101	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	2,000	150,00	300,00
64	725869204	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,000	200,00	200,00
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>4 700,00</b>
65	54132164	900.600 přímotopné elektrické těleso	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
66	735179110	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,000	700,00	700,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>51 650,00</b>
67	54914620	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	7,000	450,00	3 150,00
68	549146401	Bezpečnostní kování, klika-knoflík nerez mat	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
69	549155500	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	1,000	500,00	500,00
70	551380-01	Hadice R1/2"-G1/2" 100cm- plynová přípojovací hadice	kus	1,000	800,00	800,00
71	61160101	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
72	61160603	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava bílá barva	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
73	611653603	Dveře protipožární profil. plné 1kř. 80x197cm lak	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
74	61581624.A	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
75	7631132AA	Dodávka a montáž kuchyňského sporáku kombi	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
76	7631135AA	D+M digestoř cirkulační	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
77	766000001	T06 - Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
78	766812115	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
79	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m vč. digestoře a sporáku	kus	1,000	600,00	600,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>17 540,15</b>
80	23153600	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní	kus	1,904	450,00	856,80
81	585821389	malta pro dlažby/obklady lepicí; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	15,867	500,00	7 933,50

## Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 30 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně
O:	Bytová jednotka č. 30
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	59770102	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m2	3,674	450,00	1 653,30
83	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,195	150,00	479,25
84	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,195	40,00	127,80
85	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	3,195	350,00	1 118,25
86	771549792	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,195	450,00	1 437,75
87	771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,195	500,00	1 597,50
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár, spára podlaha-stěna silikonem	m	29,200	80,00	2 336,00
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>29 115,08</b>
89	6141815	lišta podlahová dřevěná buk	m	16,126	280,00	4 515,28
90	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	14,660	50,00	733,00
91	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	14,660	150,00	2 199,00
92	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	16,170	40,00	646,80
93	775591905	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	16,170	500,00	8 085,00
94	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	16,170	300,00	4 851,00
95	775599144R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	16,170	500,00	8 085,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>59 838,89</b>
96	776101121	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	40,570	30,00	1 217,10
97	776111311.1	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	40,570	25,00	1 014,25
98	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 Mpa tl. 5 mm	m2	40,570	350,00	14 199,50
99	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	40,570	200,00	8 114,00
100	284122851	podlahovina PVC tl. 2 mm	m2	46,656	400,00	18 662,40
101	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	52,580	120,00	6 309,60
102	28411006	lišta soklová PVC (pro vedení kabelů)	m	60,467	120,00	7 256,04
103	776511810	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	20,440	150,00	3 066,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>30 104,26</b>
104	23153600	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní	kus	7,882	450,00	3 546,90
105	585821389	malta pro dlažby/obklady lepicí; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	118,163	35,00	4 135,71
106	59781346	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	25,985	350,00	9 094,75
107	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	22,596	25,00	564,90
108	781111121	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	12,200	120,00	1 464,00

## Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 30 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně
O:	Bytová jednotka č. 30
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	781230121	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	22,596	500,00	11 298,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>11 100,39</b>
110	783225100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	7,100	400,00	2 840,00
111	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	11,254	40,00	450,16
112	783322120	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	4,154	600,00	2 492,40
113	783801811	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	50,040	30,00	1 501,20
114	783801812	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	152,665	25,00	3 816,63
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>18 239,30</b>
115	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	236,874	22,00	5 211,23
116	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, bělost 77 %, dvojnásobné	m2	236,874	55,00	13 028,07
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>1 300,00</b>
117	63465126R	Sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 500 mm; l = 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
118	787911111R	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	kus	1,000	300,00	300,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>34 120,00</b>
119	220890202	Revize	h	3,000	900,00	2 700,00
120	M21000001	Elektroinstalace - nová v celém bytě, bez bytové rozvodnice	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00
121	M21-001	LED osvětlení v SDK podhledu	kus	4,000	280,00	1 120,00
122	728615212R00	Montáž ventilátoru axiál. Středotl.potrubi do D 200mm	kus	2,000	450,00	900,00
123	728618211R00	Ventilátor potrubní D 125mm	kus	2,000	700,00	1 400,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>9 930,00</b>
124	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,700	500,00	1 850,00
125	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,700	500,00	1 850,00
126	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,700	350,00	1 295,00
127	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,000	350,00	1 050,00
128	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,700	300,00	1 110,00
129	979087112	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	3,700	450,00	1 665,00
130	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,700	300,00	1 110,00