


Nabídka č. 22049




S-B s.r.o.

PROJEKTY A REALIZACE STAVEB

Husova 332, Sedlčany, 264 01

tel.: 318 820 367

www.s-b.cz



„Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového
dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.“

Originál

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název zakázky:	Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace		
Sídlo:	nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI - Březové Hory, 261 01		
IČ:	00360121		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	PaedDr. Josef Velfl, ředitel		
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Karda		
Tel.:	[redacted]		
E-mail:	[redacted]		
2.2. Účastník			
Název:	S-B s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Husova 332, 264 01 Sedlčany		
Tel./fax:	[redacted]		
E-mail:	[redacted]		
IČ:	25652362		
DIČ:	CZ25652362		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 58265 vedená u Městského soudu v Praze		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Jiří Barták, jednatel		
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Barták, jednatel		
E-mail:	[redacted]		
IDS (datová schránka)	mvtzcrq		
Číslo bankovního účtu:	[redacted]		
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
3.615.416,06 Kč - 0,43 Kč haléř.vyrovnání	X	759.237,37 Kč	4.374.653,- Kč
Podpis oprávněné osoby	  S-B s.r.o. Husova 332 ② 264 01 Sedlčany www.s-b.cz		
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jiří Barták		
Funkce	jednatel		
Projekty a realizace staveb DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel: S-B s.r.o.

se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany

IČO: 25652362

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 58265

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané zadavatelem Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, se sídlem nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI – Březové Hory, 261 01, IČO: 00360121 (dále jen „Zadavatel“),

- A. za účelem prokázání Zadavatelem požadované **základní způsobilosti** čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který:
- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
 - b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

- B. za účelem prokázání Zadavatelem požadované **profesní způsobilosti** čestně prohlašuje, že
- je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 58265
 - má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání pro obor – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

C. za účelem prokázání Zadavatelem požadované **technické kvalifikace** čestně prohlašuje, že

- účastník realizoval za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení**
 - minimálně 3 významné stavební práce stejného charakteru, a to v minimální finanční hodnotě jednotlivě ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH pro každou jednotlivou zakázku týkající se rekonstrukcí historických objektů sloužících k muzejním účelům.**

Pořadové číslo	Název referenční zakázky	Objednatel, Kontaktní osoba	Hodnota zakázky v Kč bez DPH	Předmět zakázky
1.	Rozšíření Skanzenu Vysoký Chlumec o objekty z Mokřan a Řikova	Hornické muzeum Příbram, p.o.	14.830.000 Kč	Přemístění objektů. Transfer, opravy a doplnění konstrukcí.
2.	Tvrz č.p.45, Krásná Hora nad Vltavou	Město Krásná Hora nad Vltavou	21.670.000 Kč	Rekonstrukce, oprava krovu, fasád, zpevněné plochy.
3.	Historický důl Bytíz	Hornické muzeum Příbram, p.o.	4.958.372 Kč	Stavební práce, vodovodní přípojka, rozvod kanalizace, ZTI.

- účastník disponuje osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci** vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, konkrétně pro pozici:

Název pozice	Požadavky	Způsob splnění kvalifikačního požadavku
Hlavní stavbyvedoucí	Vysokoškolské vzdělání	Kopie dokladu o řádném dokončení VŠ vzdělání
	Autorizace inženýra v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů	Kopie osvědčení
	Trestně bezúhonný	Výpis z rejstříku trestů prokazujícího splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky
	Min. 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího	Čestné prohlášení
	postavení osoby stavbyvedoucího u dodavatele (zaměstnanecký či obdobný poměr)	doklad nebo prohlášení dodavatele o smluvním vztahu vůči osobě stavbyvedoucího
	Zkušenost s vedením alespoň dvou dokončených projektů spočívajících v rekonstrukci historických objektů sloužících k muzejním účelům ve výši min. 3.000.000, - Kč bez DPH ;	Čestné prohlášení, jehož obsahem bude uvedení dokončených projektů

Seznam členů týmu

Jméno a příjmení	Délka požadované praxe	Uvedení, v jakém poměru je k osobě účastníka	Reference
Ing. Karel Hocke	22 let	Zaměstnanecký poměr	- Rozšíření Skanzenu Vysoký Chlumec o objekty z Mokřan a Říkova - Tvrz č.p.45, Krásná Hora nad Vltavou - Historický důl Bytíz

- D. Účastník svým podpisem dále prokazuje postup k odpovědnému zadávání, že splňuje dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., a za tím účelem přijímá vhodná opatření.

Za dodavatele Ing. Jiří Barták, jednatel

V Sedlčanech, dne 6. října 2022.

**S-B s.r.o.**
Husova 332 ②
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ250 060 000 tel. 0320 820 367

S-B s.r.o.

Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti

J
3

T

N

P

V

d

Ja

ve

dc

pr

Vs

Referenční list

Jako investor stavby vydávám tento referenční list pro potřeby firmy S-B s.r.o., IČ 25652362, Husova 332, 264 01 Sedlčany. Uvedená firma stavbu realizovala jako generální dodavatel:

Rozšíření Skanzenu Vysoký Chlumeč o objekty z Mokřan a Řikova

Termín realizace: listopad 2019 – prosinec 2020

Náklady stavby: 14.830.000 Kč bez DPH

Předmětem zakázky byly práce spojené s přemístěním objektů z Mokřan a Řikova do Skanzenu na Vysoký Chlumeč. Došlo k rozebrání stavby na místě, její transfer, opravy a doplnění konstrukcí dobovými technologiemi a znovupostavení v areálu Skanzenu.




Jako investor a zadavatel prací potvrzujeme velmi dobrou spolupráci s firmou a seriózní jednání vedení i všech zaměstnanců firmy. Na stavbě se konaly pravidelné kontrolní dny. Firma dodržela dohodnutá ujednání jak v oblasti provádění prací, tak v oblasti financování stavby. Stavba je provedena ve velmi dobré kvalitě.

V Sedlčanech 14. ledna 2021

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
264 01 Příbram VI - 293
tel.: 318 633 138
IČO: 00360123 jsme plátcí DPH

Hornické muzeum Příbram, p.o.
PaedDr. Josef Velfl
Ředitel příspěvkové ordinace
Tel. č.: 318 633 138



Město Krásná Hora nad Vltavou
262 56 Krásná Hora nad Vltavou 45, IČ 00242535
tel. 318 862 309, fax 318 862 456, e-mail: mesto@krasna-hora.cz

Referenční list

Jako investor stavby vydávám tento referenční list pro potřeby firmy S-B s.r.o., IČ 25652362, Husova 332, 264 01 Sedlčany. Uvedená firma stavbu realizovala jako generální dodavatel:

Tvrz č.p. 45, Krásná Hora nad Vltavou

Termín realizace: červen 2020 – červen 2022

Náklady stavby: 21.670.000,- Kč bez DPH

Stavební práce na budově zahrnovaly:

- Rekonstrukce stávajících prostor tvrze
- Realizace výtahové šachty
- Zdění příček, montáž sádkartonových příček
- Oprava krovu, nová střešní krytina
- Oprava vnější fasády, vnitřní omítky
- Osazení nových dřevěných oken, dveří
- Rozvody ZTI, ÚT, elektroinstalace
- Zdroj tepla – tepelné čerpadlo
- Zpevněné plochy



Jako investor a zadavatel prací potvrzujeme velmi dobrou spolupráci s firmou a seriózní jednání vedení i všech zaměstnanců firmy. Na stavbě se konaly pravidelné kontrolní dny. Firma dodržela dohodnutá ujednání jak v oblasti provádění prací, tak v oblasti financování stavby. Stavba je provedena ve velmi dobré kvalitě.

V Sedlčanech, dne 29. 9. 2022

[Handwritten signature]

Město
Krásná Hora nad Vltavou
PSČ 262 56 IČ:00242535

[Handwritten signature]
Starosta města Krásná Hora nad Vltavou

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Příbram – Březové Hory

BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM
Příbram – Březové Hory

MINING MUSEUM PŘÍBRAM
Příbram – Březové Hory



Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká republika
tel.: +420 318 626 307, +420 318 633 138, +420 318 626 675, +420 318 622 566, fax: +420 313 120 625
e-mail: info@muzeum-pribram.cz, internetové stránky: www.muzeum-pribram.cz

Váš dopis značky:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Příbrami dne:

Referenční list

Jako investor stavby vydávám tento referenční list pro potřeby firmy S-B s.r.o., IČ 25652362, Husova 332, 264 01 Sedlčany. Uvedená firma stavbu realizovala jako generální dodavatel:

Historický důl Bytíz

Termín realizace: říjen 2021 – duben 2022

Náklady stavby: 4.958.372,- Kč bez DPH

Stavební práce na budově zahrnovaly:

- Vodovodní přípojka – napojení areálu na veřejný vodovod
- Areálový rozvod kanalizace a vodovodu
- Rozvod veřejného osvětlení
- Zdravotní instalace v budově elektrorozvodny
- Stropní konstrukce v budově strojovny

Jako investor a zadavatel prací potvrzujeme velmi dobrou spolupráci s firmou a seriózní jednání vedení i všech zaměstnanců firmy. Na stavbě se konaly pravidelné kontrolní dny. Firma dodržela dohodnutá ujednání jak v oblasti provádění prací, tak v oblasti financování stavby. Stavba je provedena ve velmi dobré kvalitě.

V Příbrami 4. 10. 2022


HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
261 01 Příbram VI - 293
tel.: +420 318 626 307, +420 318 622 566
IČ: 00360121, Nejmenší plátno DPH

Hornické muzeum Příbram

Středočeský kraj

příspěvková organizace Středočeského kraje
bankovní spojení: KB Příbram 2233-211/0100, IČ: 00360121

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022** **Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11A Bytíz_Opravy**

Objednatel: **Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace** **IČO: 00360121**
 Náměstí Hynka Kličky 293 **DIČ:**
 26101 Příbram VI

Zhotovitel: **S-B s.r.o.** **IČO: 25652362**
 Husova 332 **DIČ: cz25652362**
 26401 Sedlčany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	864 955,83
PSV	2 544 226,23
MON	25 000,00
Vedlejší náklady	181 234,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 615 416,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 615 416,06 CZK
Základní DPH	21 %	759 237,37 CZK

Zaokrouhlení **-0,43 CZK**

Cena celkem s DPH **4 374 653,00 CZK**

S-B s.r.o.

 Husova 332

 26401 Sedlčany

 WWW.S-B.CZ

 Projekty a realizace staveb

 DIČ: CZ050

 Za zhotovitele

dne

Velfl Josef, PaedDr.

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Strojovna	0,00	2 850 242,22	598 550,87	3 448 793,09
	SO 01 - opravy povrchů, výplní, rampa	0,00	2 850 242,22	598 550,87	3 448 793,09
03	Elektrorozvodna	0,00	765 173,84	160 686,51	925 860,35
	SO 03 opravy povrchů, výplní, vestavba dílny	0,00	765 173,84	160 686,51	925 860,35
Celkem za stavbu		0,00	3 615 416,06	759 237,37	4 374 653,43

Popis stavby: Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11A Bytíz_Opravy

Popis objektu: 01 - Strojovna

Popis rozpočtu: SO 01 - opravy povrchů, výplní, rampa

POPIS-REKAPITULACE PRACÍ (jedná se o vybrané stavební práce na objektu)

- oprava poškozené venkovní omítky po obvodu budovy z lešení, hrubé začištění s vrchním cementovým špricem
- nátěry ocelových profilů po obvodu budovy a okenních rámců (šedá barva)
- nátěr žebříku na jihozápadní straně budovy (černá barva), nové podesty
- vestavba úklidové místnosti, zdravotní instalace, vzduchotechnika, elektro objednatel není předmětem
- hlavní vjezdová vrata - zajištění přístupu ZTP
- oprava současných přístupových rampo tryskání, reprofilace a sanační vrstvy
- vybudování nové přístupové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu
- keramické dlažby v prostoru strojovny, oprava v místnostech 105 a 106 (1. NP)

- v místnostech 001, 002, 003 a 004 (1. PP) oprava betonové podlahy opatřené nátěrem šedou epoxi se vsypem
- vestavba úklidového zázemí a napojení na ZTI

Popis objektu: 03 - Elektrorozvodna

Popis rozpočtu: SO 03 opravy povrchů, výplní, vestavba dílny

POPIS-REKAPITULACE PRACÍ (jedná se o vybrané stavební práce na objektu)

- oprava poškozené venkovní omítky po obvodu celé budovy (lešení)
- nátěry parapetů a okenních rámců v horní části budovy (šedá barva), nové parapety u oken ve spodní části budovy (9
- oprava balkonů/podest (otryskání, reprofilace a sanační vrstvy)
- tepelná izolace stropní konstrukce rozvodny z pěnového polystyrenu – část budovy pod novou kancelář (místnost 10 NP)
- vestavba dílny a denní místnost údržby
- nové okno na místě současných vrat (1750x850) – Al, barva RAL 7046 (šedá)
- nová vjezdová plechová vrata - replika starých vrat s prolamovanými výplněmi, vzhled výroby z let 1960-80
- úprava terénu před novými vraty zpevněný nájezd

em

ekapitulace dílů

3,09	Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3,09		Zemní práce	HSV			7 326,40	0,2
0,35		Základy	HSV			9 968,00	0,3
0,35		Svislé a kompletní konstrukce	HSV			86 668,16	2,4
3,43		Sádkartonové konstrukce	HSV			26 893,20	0,7
1		Úpravy povrchu, podlahy	HSV			23 144,00	0,6
1		Úpravy povrchů vnitřní	HSV			312 149,00	8,6
		Úpravy povrchů vnější	HSV			38 024,60	1,1
		Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 130,80	0,2
1		Rampa	HSV			66 525,00	1,8
		Výplně otvorů	HSV			10 932,00	0,3
		Ostatní konstrukce	HSV			13 654,00	0,4
vy (9)		Lešení a stavební výtahy	HSV			132 308,00	3,7
ost 10		Bourání konstrukcí	HSV			94 662,92	2,6
		Staveništní přesun hmot	HSV			36 546,74	1,0
20		Zdravotechnická instalace	PSV			45 279,00	1,3
94		Konstrukce klempířské	PSV			60 951,08	1,7
66		Konstrukce truhlářské	PSV			49 880,58	1,4
67		Konstrukce zámečnické	PSV			956 707,64	26,5
67,1		Hliníková okna a prosklené stěny	PSV			19 302,35	0,5

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 198 754,19		
771	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			126 385,00	S.	202
781	Obklady keramické	PSV			7 781,22	O:	01
783	Nátěry	PSV			65 456,00	R:	01
787	Zasklívání	PSV			13 729,17	P.č.	Čís
M210	Elektroinstalace	MON			0,00	Díl: 1	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			25 000,00	1	162
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			23,01	2	133
VN	Vedlejší náklady	VN			181 234,00	Díl: 27	
Cena celkem					3 615 416,06	3	275
						Díl: 3	
						4	342
						5	342
						6	346
						Díl: 61	
						7	612
						Díl: 62	
						8	622
						9	622
						Díl: 63	
						10	39
						11	R
						12	62
						13	62
						14	97
						Díl: 9	
						15	90
						16	90
						Díl: 9	
						17	90
						18	90
						19	90
						20	90
						21	90
						22	90
						23	90
						24	90
						Díl: 9	

8 754,19

6 385,00

7 781,22

1 456,00

729,17

0,00

000,00

23,01

34,00

16,06

Položkový rozpočet

S:	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č. 11A Bytíz_Opravy				
O:	01	Strojovna				
R:	01	SO 01 - opravy povrchů, výplní, rampa				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 326,40						
1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,80000	242,00	919,60
2	133100010RAD	Výkop pro základové patky rampy v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku včetně případného zapažení při nesoudržné zemině	m3	3,80000	1 686,00	6 406,80
Díl: 27 Základy 9 968,00						
3	275313611R00	Základové patky rampy (VR) z betonu prostého 30x30cm betonováno do terénu úprava přibednění vrchní části	m3	4,00000	2 492,00	9 968,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 301,20						
4	342248114R00	Příčky z keram.bloků na MVC, tl. 150 mm obezdívka M 112	m2	13,20000	985,00	13 002,00
5	342248144R00	Dozdění rohů keram.zdivem na MVC tl.150 mm ozn. N	m2	14,00000	1 020,00	14 280,00
6	346244314R00	Instalační přízdívka z desek Ytong v soc.zařízení M 112	m2	3,40000	888,00	3 019,20
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 91 103,00						
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva štuková nebo pod obklady opravy vnitřních povrchů, soklíky	m2	233,00000	391,00	91 103,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 36 830,00						
8	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená ozn. N	m2	14,00000	233,00	3 262,00
9	622422331R00	Oprava vnějších omítek vápen. hrubých do 30 % ozn. A	m2	1 678,40000	20,00	33 568,00
Díl: 630 Rampa 66 525,00						
10	392571112R00	Otryskání nesoudržného betonu rampy ozn. R	m2	60,00000	262,00	15 720,00
11	R 01	zkoušky pevnosti stávajícího betonu po otryskání - vytavení protokolu min. 20 Mpa dle technologického předpisu	kpl	1,00000	2 013,00	2 013,00
12	622473104R00	Reprofilace betonových ramp opravnou maltou (přechodový kont. můstek, opravná vrstva 10-50 mm, vrchní stěrka s protisklznou úpravou- striáž, hydrofobizace)	m2	60,00000	560,00	33 600,00
13	622904112R00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	60,00000	52,00	3 120,00
14	975021211R00	Podchycení stáv.ramp ocel.uzavř.profilu TR 100/5 á 2,0 m, vč.dodávky profilů, sekání a začistění, nátěry	kus	24,00000	503,00	12 072,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce 13 654,00						
15	900 00-0001	Zednická výpomoc pro řemesla	kompl	1,00000	5 031,00	5 031,00
16	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1 724,60000	5,00	8 623,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 117 710,00						
17	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 885,00000	20,00	37 700,00
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	1 885,00000	10,00	18 850,00
19	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 885,00000	15,00	28 275,00
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné - pro opravu vni.omítek stěn 1,pp	m2	55,00000	150,00	8 250,00
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné - pro opravu omítek vni.stěn 1.np	m2	26,00000	150,00	3 900,00
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě na lešení	m2	1 885,00000	5,00	9 425,00
23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí	m2	1 885,00000	3,00	5 655,00
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě	m2	1 885,00000	3,00	5 655,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 59 097,65						

Položkový rozpočet

S:	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11A Bylíz_Opravy	S:	20
O:	01	Strojovna	O:	01
R:	01	SO 01 - opravy povrchů, výplní, rampa	R:	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	P.č.	Č
25	962031116R00	Odstranění poškozeného zdiva (opršelé rohy) tl.140 mm	m2	14,00000	30,00	420,00	38	95
26	978015241R00	Odstranění poškoz.omítek vnějších MVC do 30 %	m2	1 678,40000	10,00	16 784,00	Díl: 7	39
27	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot	t	58,99860	25,00	1 474,97	40	6
28	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 M 101	m2	757,00000	15,00	11 355,00	41	9
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 757,00000				757,00000			Díl: 7	42
29	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm M101 srovnání po osekání dlaždic	m2	757,00000	20,00	15 140,00	43	7
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 757,00000				757,00000			44	7
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	58,99860	151,00	8 908,79	45	7
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,99860	10,00	589,99	46	7
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	58,99860	10,00	589,99	47	5
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	58,99860	15,00	884,98		
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	58,99860	50,00	2 949,93		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					26 213,82	48	
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	130,41703	201,00	26 213,82	49	
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					45 279,00	50	
36	720 00T	rozvod ZTI	kompl	1,00000	45 279,00	45 279,00	51	

Vnitřní kanalizace objektu :

přípojovací potrubí PVC HT 3% vedeným ve zdi do svislého odpadního potrubí č. 1. :

Prostup střechou vyvedení nad odvětrání hlavicí :

Stoupačka bude vedena ve zdi. :

čistící kus :

Napojení přepadu pojistného ventilu ohříváče do zápachové uzávěrky umyvadla :

Svodné potrubí PVC KG 2 % vedeno pod podlahou 1. NP, 10 cm pískové lože :

Vyvedení před budovu a napojení do RŠ 2 DN 600. :

Vnitřní vodovod :

odbočka z hlavního řadu šoupátko DN 1" se zemní soupravou a litinovým poklopem. :

Potrubí PE 25 do M112 :

hlavní uzávěr objektu KK 3/4 :

el. ohříváč 10L pod umyvadlo :

rozvod TUV a SV dle 409/2005 :

proplach, desinfekce, tlaková zkouška :

Vnitřní rozvod z trub PPR 3, PN 16 s náplekovou izolací o síle dle 193/2007. :

Umyvadlo keramické 50 cm s otvorem pro baterii. :

Výlevka keramická stojací. :

Výtokové baterie kovové směšovací páková umyvadlová stojánková :

Výtokové baterie kovové směšovací páková nástěnná s prodlouženým ramenem -výlevka :

kompletní soubor včetně přímomocí a zemních prací : 1

1,00000

Díl: 764	Konstrukce klempířské					16 089,29
37	764817140R00	Oplechování atiky kopek z Pz plechu, rš 390 mm	m	39,00000	409,00	15 951,00

Položkový rozpočet

S:	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11A Bytíz_Opravy
O:	01	Strojovna
R:	01	SO 01 - opravy povrchů, výplní, rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
420,00	38	998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstrukce	t	0,07683	1 800,00	138,29
784,00	Díl: 766 Konstrukce truhlářské					27 652,05
474,97	39	769000001R00 Montáž plastových dveří	kus	1,00000	2 466,00	2 466,00
366,00	40	61143240T Dveře plastové 1křídlové 80x200 cm vč.rámu a kování M 112	kus	1,00000	25 155,00	25 155,00
	41	998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	t	0,03026	1 026,00	31,05
140,00	Díl: 767 Konstrukce zámečnické					740 387,23
	42	767161100T00 M+D Zábradlí rampy v.900mm - ozn.VZ, Z) vč.povrchové úpravy	m	67,40000	1 288,00	86 811,20
308,79	43	76766100T00 M+D Ocelová pozinkovaná rampa z pororoštu - ozn.VR) (viz popis v PD) všechny prvky dle požadavků ZTP	m2	37,95000	8 047,00	305 383,65
89,99	44	767420010RA0 Vestavba úklid.komory z PUR panelů tl.80mm	m2	33,00000	2 516,00	83 028,00
89,99	45	767R- 01 demontáž, oprava, zpětná montáž, seřízení vyhlápečích/otočných křídel prosklených částí obvod plášt včetně mechanismů dálkového ovládání	m2	344,00000	101,00	34 744,00
84,98	46	767655250R00 Montáž vrat do oc. zárubeň, 4kř.,do 32 m2	kus	2,00000	7 108,00	14 216,00
49,93	47	55344628.AT Hlavní Vrata ocelová s integrovanými dveřmi 5500x5500mm, vč.rámu a kování identický vzhled 70- let nátěr 1x základ, 2x vrchní syntetický S 6006, úprava pro ZTP	kus	2,00000	95 590,00	191 180,00

provedení repliky dle původních, tvar a materiál dle stávajících :

demontáž stávajících, prohlídka pro možné zachování částí originálu, likvidace a odvoz :

úprava na bezbariérový provoz pro vjezd ZTP :

včetně nátěrů 1x základ 2x vrchní původní syntetický S6006 :

2

2,00000

48	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	19,78212	1 265,00	25 024,38
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 198 754,19
49	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	757,00000	45,00	34 065,00
50	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm M105, M106	kus	3 092,60000	20,00	61 852,00
oprava 20% : (73,75+80,88)*100*0,2				3 092,60000		
51	771575109RT8	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m2	7,10000	750,00	5 325,00
52	771575119RU2	Montáž podlah keramických do tmele 10x10 cm flex.lepidlo, spár.hmota M 101	m2	757,00000	1 274,00	964 418,00
53	59764210R	Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm M 112	m2	8,00000	435,00	3 480,00
54	59764269T	Dlažba keramická 8x8cm / 10x10 cm dle stávajícího vzoru M 101 porovinové	m2	779,71000	151,00	117 736,21
M101, použití dle předložených vzorků - nutný souhlas TDI : 757				757,00000		
Koeficient : 0,03				22,71000		
55	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	21,55714	551,00	11 877,98
Díl: 781 Obklady keramické						7 781,22
56	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady M112	m2	5,20000	45,00	234,00
57	781415016RT8	Montáž obkladů stěn porovinových do tmele lepidlo, spár.hmota M112	m2	5,20000	750,00	3 900,00

1,29

1,00

Položkový rozpočet

S:	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č. IIA Bytíz_Opravy
O:	01	Strojovna
R:	01	SO 01 - opravy povrchů, výplní, rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	597813554R	Obklady keramické (upřesnit dle požadavku investora) M112	m2	6,00000	600,00	3 600,00
59	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,07870	600,00	47,22
Díl: 783		Nátěry				65 456,00
60	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstrukcí 2x - ocel.rámy výplní z drátoskla očištění, dotmelení tradiční	m2	344,00000	91,00	31 304,00
61	783221900T00	Údržba, nátěr požárního žebříku dl.16m včetně nových podlah podest	kompl	1,00000	16 098,00	16 098,00
62	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x - ocel.paždíky ve fasádě	m2	70,80000	255,00	18 054,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				126 385,00
63	777615110RA0	Oprava betonové podlahy, povrch epoxidový nátěr, 001, 002, 003, 004 (1. PP)	m2	157,00000	805,00	126 385,00
		odstranění/úprava stávajících povrchů betonu, vyspravení, penetrace, nátěr se vsypem s křemičitého písku, barva šedá, soklík :				
		plocha : 157			157,00000	
Díl: 787		Zasklívání				13 729,17
64	787140230R00	Oprava skleněných výplní z drátoskla (cca 20% nahrazovaných)	m2	34,40000	302,00	10 388,80
65	787600801R00	Vysklívání oken z drátoskla	m2	34,40000	79,00	2 717,60
66	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	0,73788	844,00	622,77
Díl: M210		Elektroinstalace				0,00
67	210 00-0001T	Elektroinstalace - samostatná dodávka investora - neoceňuje se	celkem	0,00000	0,00	0,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				25 000,00
68	240 00-0001	VZT - viz samostatný rozpočet	celkem	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				125 000,00
69	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
70	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
71	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
72	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
73	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
74	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
75	VRN6	Kompletační a koordinační činnost (IČD) SUB objednatel	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
76	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Celkem	2 850 242,22
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č. 11A Bytíz_Opravy				
O:	03	Elektrozvody				
R:	03	SO 03 opravy povrchů, výplní, vestavba dílny				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
600,00	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				6 585,70
	1 310239211R00	Dozdívká parapetů z keramických tvárnic na MVC	m3	1,10000	5 987,00	6 585,70
47,22	Díl: 311	Sádkartónové konstrukce				26 893,20
56,00	2 342264051RT1	Podhled sádkartónový na zavěšenou ocel. konstr. desky	m2	30,70000	876,00	26 893,20
304,00		standard tl. 12,5 mm, bez izolace				
	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				49 781,26
	3 317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,04000	7 509,00	7 809,36
098,00	4 317944313RT6	Válčované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů včetně	t	1,04000	33 935,00	35 292,40
		dodávky profilu I č. 22				
354,00	5 346244382R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	7,30000	915,00	6 679,50
	Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				6 930,00
35,00	6 392571112R00	Otryskání nesoudržných částí rampy a balkonu	m2	22,00000	315,00	6 930,00
385,00	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				14 598,00
	7 941955001R00	Lešení lehké pomocné - pro montáž SDK	m2	36,00000	97,00	3 492,00
	8 941955002R00	Lešení lehké pomocné - pro opravu vni omítek 1.np	m2	50,00000	97,00	4 850,00
	9 946941102RT1	Montáž pojízdného lešení 2,5 x 1,45 m - výška pod atiku	sada	1,00000	242,00	242,00
		pro lokální opravy venkovních omítek a nátěry				
9,17	10 946941192RT4	Nájemné pojízdného lešení - věž 2,5 x 1,45 m	den	20,00000	291,00	5 820,00
88,80	11 946941802RT1	Demontáž pojízdného lešení 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	194,00	194,00
	Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				16 214,00
17,60	12 622473104R00	Reprofilace betonových kčí opravou maltou	m2	22,00000	674,00	14 828,00
22,77	13 622904112R00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	22,00000	63,00	1 386,00
0,00	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				221 046,00
0,00	14 622311134RT6	Zateplovací systém EPS tl.150 mm s omítkou	m2	114,00000	1 939,00	221 046,00
		tenkovrstvou štukovou tl.3mm				
0,00	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 194,60
0,00	15 622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková - v místě zazděného	m2	2,20000	543,00	1 194,60
		parapetu				
0,00	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 130,80
0,00	16 632419102R00	Vyrovnávací vrstva na bázi cementu tl.5-20 mm	m2	26,20000	234,00	6 130,80
0,00	Díl: 64	Výplně otvorů				10 932,00
0,00	17 632451020T00	Očištění a příprava podkladu v místech chybějících	m	40,50000	192,00	7 776,00
0,00		venkovních parapetů				
0,00	18 642942111RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	1,00000	3 156,00	3 156,00
0,00		dodávky zárubně atyp 82 x 200 x 11 cm				
0,00	Díl: 96	Bourání konstrukcí				35 565,27
0,00	19 968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	3,90000	252,00	982,80
0,00	20 971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném MVC	m3	8,50000	1 516,00	12 886,00
22	21 976071111R00	Vybourání kovových zábradlí	m	7,00000	223,00	1 561,00
	22 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP	t	15,79300	382,00	6 032,93
	23 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,79300	249,00	3 932,46
	24 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,79300	24,00	379,03
	25 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	15,79300	347,00	5 480,17
	26 979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,79300	187,00	2 953,29
	27 979098111I10	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,28319	48,00	1 357,59
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				10 332,92
	28 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,53995	824,00	10 332,92
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				44 861,79
	29 764311821R00	Demontáž krytiny stříšky balkonu	m2	6,30000	69,00	434,70

Položkový rozpočet

S:	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11A Bytíz Opravy
O:	03	Elektrozvodka
R:	03	SO 03 opravy povrchů, výplní, vestavba dílny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	764811201R00	Krytina stříšky nad balkonem hladká z lak. Pz	m2	6,30000	1 316,00	8 290,80
31	764812120R00	Oplechování říms a prvků na fasádě z lakovaného Pz plechu	m	30,00000	434,00	13 020,00
32	764816115R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech	m	51,10000	445,00	22 739,50
33	9987G4103R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	t	0,17158	2 196,00	376,79
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						23,01
34	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	0,04612	499,00	23,01
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						22 228,53
35	766621263R00	Montáž oken jednoduchých do 1,5m2	kus	1,00000	352,00	352,00
36	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	685,00	685,00
37	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03978	1 220,00	48,53
38	766 00-0005	M+D dveřního kování dveří vnitřních	kus	1,00000	543,00	543,00
39	61130698	Okno dřevěné 1křídlové jednoduše zasklené neotevíravé 110x100 cm (m.č.112)	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00
40	61160104	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. atyp 82x197 bílé	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						216 320,41
41	767161100R01	M+D Zábradlí v.900mm - ozn.Z) vč.povrchové úpravy Pz	m	14,20000	1 241,00	17 622,20
42	767420010RA0	Vestavba místnosti údržby z PUR panelů tl.80mm	m2	58,00000	1 627,00	94 366,00
43	767640111U00	Mtž dveře ocel.1kř, vč.rámu	kus	2,00000	2 366,00	4 732,00
44	767651240R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, s integrovanými dveřmi	kus	1,00000	2 652,00	2 652,00
45	55340482	Dveře ocelové 80x197cm, vč.rámu a kování	kus	2,00000	8 435,00	16 870,00
46	55344632	Vrata ocelová 4350x2700mm s dveřmi 800x2000mm vč.rámu a kování - ozn.D4) replika vrat prolam. výplně, nátěr synt.	kus	1,00000	79 200,00	79 200,00
47	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,57663	1 523,00	878,21
Díl: 767,1 Hliníková okna a prosklené stěny						19 302,35
48	767616111R00	Montáž oken z Al - profilů	m2	1,49000	1 315,00	1 959,35
49	55341700T00	Okna z Al profilů s izolačním trojsklem ozn. 05 (1750x850) – Al, barva RAL 7046 (šedá)	m2	1,49000	11 600,00	17 284,00
50	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,03874	1 523,00	59,00
Díl: VN Vedlejší náklady						56 234,00
51	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1 454,00	1 454,00
52	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	1 454,00	1 454,00
53	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	4 848,00	4 848,00
54	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	4 848,00	4 848,00
55	VRN8T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19 391,00	19 391,00
56	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	9 696,00	9 696,00
57	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	14 543,00	14 543,00
58	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						765 173,84

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S.	2022	Hornické muzeum Příbram - Šachta č 11A Rytíz _Opravy
O:	03	Elektorozvodna
R:	03	SO 03 opravy povrchů, výplní, vestavba dílny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8 290,80
3 020,00

2 739,50

376,70

23,01

23,01

228,53

352,00

685,00

48,53

543,00

400,00

200,00

20,41

622,20

366,00

732,00

652,00

870,00

200,00

378,21

12,35

159,35

184,00

59,00

4,00

54,00

54,00

48,00

48,00

91,00

96,00

13,00

0,00

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:

číslo dodavatele: 22049

**„Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz,
pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.“**

Smluvní strany

Objednatel

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

se sídlem: nám. H. Kličky 293, 261 01 Příbram VI

zastoupený: PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem p.o.

IČO: 00360121

bankovní spojení: Komerční banka Příbram, a.s.

číslo účtu: ~~2233211/0100~~

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

S-B s.r.o.

Sídlo: Husova 332, 264 01 Sedlčany

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 58265

Jednatel: Ing. Jiří Barták, jednatel

IČO: 25652362 DIČ: CZ25652362

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: ~~245603647/0300~~

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem **Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.** Místem plnění předmětu plnění díla je **areál šachty č. 11A Bytíz**, nově budovaná pobočka Hornického muzea Příbram, v rozsahu projektové dokumentace Ing. Jany Součkové (Jindřichové), P2Projekt, Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz, 6/2018 s doplněním provozovatele.

- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou všechny uvedené činnosti plynoucí z cenové nabídky podané dne xxxxx.

Budova strojovny (SO 01)

Řešení poškozené venkovní omítky po obvodu celé budovy, nátěry ocelových profilů po obvodu budovy a okenních rámců na severozápadní a jihovýchodní straně budovy, nátěr žebříku na jihozápadní straně budovy, rekonstrukce vjezdových vrat na jihovýchodní straně budovy, řešení stávajících přístupových ramp, základy pro ocelovou konstrukci rampy, vybudování nové přístupové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu, vestavba úklidové místnosti vč. zdravotní instalace a vzduchotechniky, provedení keramické dlažby v 1. NP budovy (M101, M105, M106), realizace betonové podlahy v 1. PP budovy (M001, M002, M003, M004).

Budova elektrorozvodny (SO 03)

Řešení poškozené venkovní omítky po obvodu celé budovy, nátěry parapetů a okenních rámců v horní části budovy, realizace chybějících parapetů u oken ve spodní části budovy (9 ks), řešení balkonů a markýz, tepelná izolace stropní konstrukce v 1. NP budovy (M105), realizace dílny a denní místnosti údržby v 1. NP budovy.

- 1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobit vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Při vyúčtování ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořádit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem **Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.** (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel **provede (tj. dokončí a předá) dílo** specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu **do 15. 12. 2022.**

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené

dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva je sjednávána v okamžiku, kdy jsou již známy důsledky šíření nákazy Covid-19 ve vztahu k fungování zhotovitele.

Dodavatel prohlašuje, že je schopen přizpůsobit obchodní model, zastupitelnost a metody poskytování své práce dané situaci, a dále že je schopen zajistit kontinuitu provádění díla s výjimkou případů, kdy plnění nebude moci být z důvodu platných oficiálních omezení vykonáváno.

Dodavatel v tomto ohledu nebude vznášet nároky na prodloužení termínů plnění.

2.7. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.**

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3.615.416,06 Kč bez DPH – 0,43 haléřové vyrovnání, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 759.237,37 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 4.374.653,- Kč.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.**, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit faktury k 1. 11. 2022 v maximální výši 1 800 000,-Kč, k 1. 12.

2022 v maximální výši 1 800 000,-Kč a k 15. 12. 2022 ve výši zbylé částky; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatel a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně

zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel vykonává právo hospodaření ke stavbám od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
ve věcech smluvních: PaedDr. Josef Velfl, ředitel p.o., tel.: 919 603 138, e-mail: ~~velfl.j@muzeum-pribram.cz~~
~~milan.karda@muzeum-pribram.cz~~ ve věcech technických při provádění a převzetí díla: Ing. Milan Karda, zástupce ředitele tel.: 318 626 997, e-mail: ~~karda.m@muzeum-pribram.cz~~. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“)

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou Ing. Jiří Barták, jednatel, tel.č. 603 227 000, ~~bartak.j@shb.cz~~
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Barták, jednatel, tel.č. 603 227 000, ~~bartak.j@shb.cz~~
ve věcech technických: Ing. Karel Hocke, tel.č. 603 152 545, ~~hocke.k@shb.cz~~
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Hocke, tel.č. 603 152 545, ~~hocke.k@shb.cz~~
zástupce stavbyvedoucího: Petr Heřmánek, tel.č. 784 476 366, ~~hermanek.p@shb.cz~~
technik BOZP: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘEC PODPISEM]

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Jiří Barták, jednatel, tel.č. 603 227 000
~~bartak.j@shb.cz~~

Článek VIII.

**Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně

(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat

nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani

osoba s dodavatelem propojená.

- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.
- 8.25 Sociálně odpovědné zadávání
- 8.25.1 Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
- 8.25.2 Dodavatel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.
- 8.25.3 Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.25.4 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
- 8.25.5 Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %**. Její prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je předložena při podpisu této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel při podpisu smlouvy. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.6. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2., bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam

popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.9. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím

související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v **prodlení se zhotovením a předáním díla** nebo jeho částí, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu**, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. **Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště** je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však **50.000,- Kč za den**.

13.3. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,-** za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této Smlouvy.
- 13.9. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.12. Dodavatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje objednateli souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.

V Příbrami

Objednatel

Hornické muzeum Příbram, p.o.


.....
PaedDr. Josef Velfl, ředitel
Hornické muzeum Příbram, p. o.

V Sedlčanech dne 6. října 2022

Dodavatel

S-B s.r.o.


.....
Ing. Jiří Barták, jednatel
S-B s.r.o.


S-B s.r.o.
Husova 332 ②
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekt realizace staveb
DIČ: 123456789 002 tel: 318 220 337

Veřejná zakázka: „Stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny Uranového dolu Bytíz, pobočky Hornického muzea Příbram, p.o.“

Zadavatel: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory

Uchazeč: S-B s.r.o., IČ: 25652362

Husova 332, 264 01 Sedlčany

Potvrzení o prohlídce místa plnění veřejné zakázky

Potvrzujeme, že zástupce společnosti Petr Heřmánek, Jirina Konešová se zúčastnil prohlídky místa plnění veřejné zakázky dne 5. 10. 2022 v areálu dolu č. 11A Bytíz.

Bytíz 5. 10. 2022


S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
Proj. č. 1/25652362
Uchazeč


Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
Nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
tel: 316 820 000
e-mail: hornicke.muzeum@prijbram.cz
Zástupce zadavatele VZ

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ TRANSAKCE



Z účtu	245653647/0300, CZK
Název účtu	S-B S.R.O.
Majitel účtu	S-B s.r.o.
Na účet	2233211/0100
Částka	-100 000,00 CZK
Datum zaúčtování	06.10.2022
Variabilní symbol	25652362
Konstantní symbol	0000
Zpráva plátcí a příjemci	jistota Hornické muzeum Pribram

Dokument je opatřen elektronickou pečetí
Československé obchodní banky, a.s.
Datum a čas: 6.10.2022 14:55:29 SELČ

Průkaz byl vystaven dne 6.10.2022 14:55 a byla k němu připojena zaručená elektronická pečť ČSOB.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
csob.cz, Infolinka: 800 300 300