

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (!občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Předmět smlouvy/název díla: Praha 1, Základní škola nám. Curieových

Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD dodavatele:

I. Smluvní strany

Dodavatel: Václav Antoš
Sídlo: Malé Čičovice 108, 25268 Čičovice
IČO: 65465091
Číslo účtu: 385434319/0800

Objednatel: Základní škola nám. Curieových
Sídlo: nám. Curieových 886/2, 11000 Praha 1
IČO: 60436115
Číslo účtu: 1939313389/0800
Zastupuje: Mgr. Tereza Martínková, ředitelka

II. Předmět smlouvy – plnění:

Na základě cenové nabídky N 20237 ze dne 25.2.2023 objednatel zadává a dodavatel přijímá závazek ke zhotovení díla: „Malířské a lakýrnické práce v budově školy nám. Curieových 886/2, Praha 1“.

III. Termín plnění

Malířské a lakýrnické práce budou probíhat v období od 3.7.2023 do 31.8.2023.

IV. Provedení a podmínky

Dle cenové nabídky č. N20237

V. Cena:

Cena celkem dle cenové nabídky N20237	918.705,-Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>192.928,05Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	1.111.633,05Kč

VI. Vyúčtování – Fakturace:

Objednatel se zavazuje uhradit fakturu v celkové výši 1111633,05Kč splatnou po dokončení předmětu plnění na základě fakturace, se splatností 14 dní.

VII. Sankce:

Objednatel se zavazuje při nedodržení splatnosti faktury uhradit zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05% z účtovaného objemu za každý den prodlení.

V případě nesplnění termínu ukončení díla dle této smlouvy z viny ležící prokazatelně na straně zhotovitele, bude objednatelům účtována zhotoviteli pokuta ve výši 0,05% z objemu neprovedených prací za každý den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení:

- a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Strany svým podpisem stvrzují všechny ujednání v této smlouvě obsažená.
- b) Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními Obch. zák.
- c) Tato smlouva může být měněna pouze jejími písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- d) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
- e) materiál zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Václav Antoš.

V Praze dne 30. 6. 2023

Za objednatele:
Základní škola nám. Curieových



Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

Za dodavatele:
Václav Antoš



Václav Antoš