
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001347 

Číslo dílčí smlouvy: 04PU-001859 BN AHV 3 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel.:
(dále jen ,,ŘSD“) 
a
Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“
Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem: Kladno, Kroěehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964 
právní forma: akciová společnost
jako správce společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“ 
a
Společník 1: PDC SIMOST s.r.o.
se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 25309684
DIČ: CZ25309684
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361
právní forma: společnost ručením omezeným
zastoupen:
jako společník společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

bankovní spojení: 
zastoupen:
(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 20. 2. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení výsprav asfaltových 
hutněných vrstev na silnici I. třídy 1/4 ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad

množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: silnice č. 1/4 PS+LS km 
0,867 -  5,132, Středočeský kraj, blíže viz. Příloha č. 3 -  Výkresy.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nej později do 60 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této Dílčí smlouvy.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 -  Příloha, Příloha č. 3 - Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
V Kladně dle EP

Datum: 2023.07.20
13:05:11 +02'00'

Společnost „STC AHV JZ , ČNES+PDC“
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734



Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 1



Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění

Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV -  BN AHV 3

Č íslo
položky

K ód
položky
Helios

K ó d
položky
O T S K P

N ázev položky Měrná
jednotka

Předpokládaný počet 
M J za 12 m ěsíců

Jednotková  
cena (v  K č  
bez DPH)

Cena za 12 m ěsíců  
(v  K č  bez DPH)

C e n a  v  K č  b e z  D P H 3 6 4 8  5 0 0 ,5 5  K č

D P H  v  K č 7 6 6  1 8 5 ,1 2  K č

C e n a  v  K č  v č e tn ě  D P H 4  4 1 4  6 8 5 ,6 6  K č



Příloha č. 2:

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“ 
ČNES dopravní stavby, a.s.,
IČO: 477 81 734 
PDC SIMOST s.r.o.
IČO: 253 09 684

Kladno, Milady Horákové 2764, 272 01
Doba pro dokončení 1.1.9 60 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1

Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Průběžné platby 11.3 a) je  v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je  komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Příloha č. 3

Výkresy



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2 
Praha 6 -  Řepy 
163 00

Č.zak :23/2023
Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 0002 /2023
datum: 09. 05. 2023

INVESTOR: | Ředitelství silnic a dálnic ČR. — ..1 — - Na Pankráci 56
1 145 05 Praha 4

Stavba:
Staničeni úseku: 
Konstrukční celek: 
Konstrukční prvek: 
Specifikace měřeni: 
Předmět měření: 
Souřadnicový systém: 
Výškový systém:

Komunikace 1/4
km 0.867 - 5.132
odstranění původních vrstev
sanace povrchu
zaměření
asfalt/povrch
S-JTSK
Bpv

Rozsah a popis měřickvch prací:
Dne 04.05. 2023 proběhlo zaměření původního stavu vozovky ve výše zmíněném úseku.

Použité přístroje:
Leica MS50 v. č. 367509 
Leica GS18 v. č. 3607200

Vyhodnocení úseku: Přesnost geodetických prací:

mxy: 0,007 m
mh: 0,005 m

Přílohy: 1) Výměry
2) Situační náčrt
3) Seznam souřadnic

Měření provedl: Filip Čáka 
Dne: 04. 05. 2023

Vyhotovil:
Dne: 09. 05. 2023

ÚOZI:
Číslo ověření: 23/2023

Převzal:
Dne:

35956

ředitelství silnic a dálnic čr 
Či-:
PID: RSDDXXSUAR 
Doručeno: 16.05.2023 
Listu dokumentu: 13 
: SVAZEK



č.zakázky: 23-2023 
příloha č . lk  protokolu č. 0002

Tabulka výsledků

Stavba: Komunikace 1/4

M.Částka,s.r.o. 
Mrkvičkova 1091/2, 
163 00 Praha 6 - Řepy • w

Souhrn výsledků

objekt č. staničení / popis plocha (m2)
i 0.866595 -1.174701 1793.69
2 1.267774 -1.366389 348.39
3 1.380349 -1.391408 47.69
4 1.437792 -1.486812 213.24
5 1.602231 - 1.670686 297.37
6 1.712274 -1.742382 112.71
7 1.718842 -1.801578 392.39
8 1.742382 -1.881468 548.52
9 1.893073 -1.907 64.99

10 2.193528 - 2.214257 90.83
11 2.591412 - 2.622793 276.49
12 2.660918 - 2.667914 56.62
13 2.718458 - 2.723975 43.93
14 2.785524 - 2.798507 58.59
15 2.950272 - 2.970004 72.66
16 3.105413 - 3.259979 672.22
17 3.338693 - 3.460483 537.67
18 3.377719 - 3.424043 206.54
19 3.441388-3.507051 536.33
20 5.012204 - 5.132078 524.31

Celkem celková plocha 6895.18

Práce provedla geodetická firma M. Částka, s.r.o.

Vyhotovil:
Dne: 09.05.2023

Kontroloval:
Dle čísla položky: 23/2023



M.Částka.s.r.o.
Mrkvtčkova 1091/2,
163 00 Praha 6-> Řepy

č.2okázky: 23-2023
Příloho £.3 k  protokolu Č.0002

Seznam souřadnic měřených bodů

Souřadnicový systém: S-JTSK 
Výškový systém: Bpy _____

Komunikace 1/4
č ís lo

bodu

S o u řad n ice P op is, poznám ka bodu

1 747290,966 1054816,221 198,029 Komunikace

2 747288.390 1054819.493 198.059 Komunikace

3 747306.220 1054828.110 198:243 Komunikace

4 747303.886 1054831,438 198.257 Komunikace

5 747319.125 1054843,464 198.436 Komunikace

6 747321.620 1054840,271 198.457 Komunikace

7 747344.399 1054858.571 198.796 Komunikace

8 747341.809 1054861.685 198.745 Komunikace

9 747339.414 1054864.563 198.700 Komunikace

10 747355.810 1054868,114 198.925 Komunikace

11 747350.463 1054873.852 198:819 Komunikace

12 747353.255 1054871.091 198.888 Komunikace

13 747619.559 1055158,560 204.691 Komunikace

14 747616.113 1055161.167 204.674 Komunikace

15 747627.582 1055178,433 2ÓS.070 Komunikace

16 747631.265 1055176.056 205.104 Komunikace

18 747795.414 1055517.780 215.314 Komunikace

19 747786.815 1055520.188 215.121 Komunikace

20 747796.115 1055550.159 216.230 Komunikace

21 747804.495 1055547.9S1 216.406 Komunikace

22 747815.425 1055584382 217.754 Komunikace

23 747806.791 1055586.839 217393 Komunikace

24 747808.486 1055593,627 217.841 Komunikace

25 747816.687 1055589.973 217.963 Komunikace

26 747830.079 1055646.084 220,048 Komunikace

27 747821.315 1055648.2Í0 219.852, Komunikace

28 747820.035 1055642.843 219.646 Komunikace

29 747829.076 1035641.966 219.895 Komunikace

30 747842.317 1055707.107 222.765 Komunikace

3 í 747837.827 1055708.035 222.693 Komunikace

32 747840.006 1055720.573 223.241 Komunikace

33 747844.493 1055719.906 223.303 Komunikace

34 747830.142 1056256.277 246.895 Komunikace

35 747826.063 1056255.303 246,872 Komunikace

36 747818.410 1056287.161 248.266 Komunikace

37 747822.646 1056287.952 248.277 Komunikace

38 747816,806 1056311.776 249.346 Komunikace

39 747812.590 1056310.605 ,249.341 Komunikace

40 747805.733 1056337,316 250349 Komunikace

41 7478Í0.042 1056338309 250 3 5 1 Komunikace

42 747804.822 1056358.337 ,251.470 Komunikace

43 747800.520 1056356.693 251.497 Komunikace

1/4



č. zakázky; 23-2023
Příloha č.3 k  protokolů č.0002

Komunikace 1/4
ČÍSlO Souřadnice Popis, pozná mka bodu
bodu ^v/. ";.'r V"

44 747795.873 1056373.574 252.228 Komunikace

45 747800.405 1056374.671 252.227 Komunikace

46 748245.822 1057760,611 327.724 Komunikace

47 748241.578 1057761.777 327.801 Komunikace

48 748256.554 1057809.718 330.163 Komunikace

49 748252.234 1057810.532 330.319 Komunikace

50 748259.982 1057824.452 330.862 Komunikace

51 748255,756 1057825.337 331.072 Komunikace

52 748261.100 1057846.490 332.158 Komunikace

53 748265.060 1057845.478 331,921 Komunikace.

54 748270.573 1057864.378 332.889 Komunikace

55 748272.516 1057863.778 332.828 Komunikace

56 748273.708 1057867.150 332,946 Komunikace

57 748272.059 1057867,526 333.007 Komunikace

58 748266.505 1057865.19D 333.131 Komunikace

59 748270.162 1057877.804 333.822 Komunikace

60 748274,775 1057876.179 333.481 Komunikace

61 747767,278 1056413i875 254.317 Komunikace

62 747777,205 1056416.339 254.293 Komunikace

63 747786.495 1056382.069 252.701 Komunikace

64 747782.851 1056381,167 252.702 Komunikace

65 747777.157 1056378.282 252.541 Komunikace

66 747783.602 1056355.626 251.465 Komunikace

67 747789.346 1056357.469 251.630 Komunikace

68 747789.623 1056356.775 251.590 Komunikace

69 747790.613 1056352,461 251.398 Komunikace

7 0 747786.192 1056351.908 251.379 Komunikace

71 747790.873 1056334.424 250.497 Komunikace

72 747795.170 1056335,621 250.570 Komunikace

73 747799.274 1056319.713 249.840 Komunikace

74 747794,972 1056318.756 249.752 Komunikace

75 747806.636 1056290.591 248.505 Komunikace

76 747802.200 1056289.629 248.419 Komunikace

77 747825.667 1056175.233 243.293 Komunikace

78 747825.660 1056175.237 243.281 Komunikace

79 747829.814 1056175.757 243.377 Komunikace

80 747833.377 1056153.624 242.439 Komunikace

81 747829,235 1056152.971 242.281 Komunikace

82 747832.289 1056131,820 241.411 Komunikace

83 747836.483 1056132.224 241.482 Komunikace

84 747838.912 1056111,548 240.496 Komunikace

85 747834.680 1056111,016 240.419 Komunikace

86 747837.259 1056089.864 239.470 Komunikace

87 747841,465 10S6090.270 239.598 Komunikace

88 747842.911 1056070.639 238.751 Komunikace

89 747846.926 1056071.253 238.837 Komunikace

90 747847-570 1056063.836 238.505 Komunikace

M.částka,$.no,
Mrkvičkova 1091/2,;
163 00 Praha 6 - Řepy

2/4



M.Čá5tk3,s.r.o,
MfkvIEkova 1091/2, 
153 00 Praha 6-ftepy

č. zakázky: 23-2023
Přílofia č,3k protokolu Č.0002

Komunikace 1/4
č íslo  J So uřadnice;; í- Popis, poznámka bódu -V/V;. •• - .7

/ bodu K (mV Z (m) ; 'lí V \-tZ:1' í  -

91 747839.630 1056063.142 238.318 Komunikace

92 747843.420 1056063.559 238,420 Komunikace

93 747847,627 1056063.398 238.S16 Komunikace

94 747848.762 1056048.556 237.844 Komunikace

95 747844.690 1056048,855 237.767 Komunikace

96 747845.069 1056042,610 237,486 Komunikace

97 747849,366 1056042.776 237.559 Komunikace

98 747850,403 1056022.923 236.747 Komunikace

99 747846,258 1056022.778 236.626 Komunikace

100 747843.032 1055888.049 230.543 Komunikace

101 747846.836 1055887.397 230.572 Komunikace

102 747845.776 1055868.363 229.771 Komunikace

103 747842.111 1055868.338 229.658 Komunikace

104 747416.661 1054955,103 199.810 Komunikace

105 747422.624 1054951.009 200.108 Komunikace

106 747418.664 1054946.806 200.030 komunikace

107 747414.932 1054949,787 199.868 Komunikace

108 747413,055 1054941,262 199.907 Komunikace

109 747410,535 1054943.833 199.804 Komunikace

110 747404.559 1054933.655 199,756 Komunikace

111 747407.039 1054931.090 199.833 Komunikace

112 747389.351 1054919,852 199.445 Komunikace

113 747391.682 1054917,160 199.543 Komunikace

114 747373.155 1054905,465 199,227 Komunikace

115 747375.667 1054902.799 199.303 Komunikace

116 747356.956 1054891610 198.993 Komunikace

117 747359.391 1054888.807 199.076 Komunikace

118 747342.860 1054875,028 198.833 Komunikace

119 747326.353 1054861.857 198.646 Komunikace

120 747323.924 1054864.775 198.539 Komunikace

121 747312.450 1054850.836 198.447 Komunikace

.......122 ...747310.229 1054853.794 198.352 Komunikace

123 747308.825 1054855,600 198.270 Komunikace

124 747300.977 1054841.869 198.271 Komunikace

125 747297.195 1054846.381 198.128 Komunikace

126 747300.744 1054841.839 198.276 Komunikace

127 747302.892 1054838.760 198.328 Komunikace

128 747289;922 1054828.818 198.146 Komunikace

129 747287.552 1054831.684 198.100 Komunikace

130 747279,302 1054820.497 198.055 Komunikace

131 747277,016 1054823.712 197.975- komunikace

132 747243.956 1054798.208 197.582 Komunikace

133 747241.404 1054801.837 197.491 Komunikace

134 747203.672 1054773.831 197.086 Komunikace

135 747206.261 1054770.341 197.180 Komunikace

136 747188.975 1054757.668 197,006 Komunikace

137 747186.529 1054761067 196.923 Komunikace

3/4



M. Částka, s.r,o. 
Mrkvičkova 1091/2/ 

00 Praha C - Řepy

Komunikace 1/4
číslo
bodu Y (m )

Soúřadnice  
X  (m) Z  (m)

Popis, poznámka bodu

138 747093.439 1054692.501 196.283 Komunikace
139 747096.080 1D54689.127 195.348 Komunikace

140 747079.256 1054676.657 196.268 Komunikace
141 747076.665 1054680.143 196.154 Komunikace
142 747056.670 1054659.993 196.078 Komunikace
143 747053.971 1054663.494 195,968 Komunikace
144 747016.800 1054635.953 195.863 Komunikace
145. 747019.419 1054632.395 195.971 Komunikace
146 747010.805 1054626.109 Í9S.997 Komunikace
147 747007,888 1054629.369 195.834 Komunikace
148 746996,700 1054621.074 195.794 Komunikace
149 746999.278 1054617.480 195.904 komunikace
150 746963,778 1054596.841 195.769 Komunikace
151 746966.372 1054593.544 195,800 Komunikace
152 746944.910 1054583.040 195.727 Komunikace
153 746947.691 1054579.753 195.763 Komunikace
155 746917.119 1054562.795 195.611 Komunikace
156 746841,640 1054507.929 195.511 Komunikace
157 746844.769 1054504.116 195.6S3 Komunikace
162 746840.942 1054508.977 195.442 Komunikace
163 746819.522 1054493.283 195,441 Komunikace
164 746823.396 1054488.555 195.598 Komunikace
165 746802.621 1054480.940 195.429 Komunikace.
166 746789.242 1054471.675 195.427 Komunikace
167 746777.788 1054464.082 195.408 Komunikace
168 746769.459 1054458.285 195.417 Komunikace
169 746753.470 1054446.510 195.408 Komunikace
170 746736.773 1054434.135 195.405 Komunikace

171 746724.153 1054424.767 195.408 Komunikace
172 746697.822 1054395.453 195.636 Komunikace
173 746693.131 1054402.056 195.41B Komunikace
174 746696.170 1054398.555 195,540 Komunikace
175 746677.810 1054385.118 195.533 Komunikace
176 746679.979 1054382.234 195.627 Komunikace
177 746659.389 1054367.066 195.665 Komunikace
178 746657.336 1054370.018 195.549 Komunikace
179 746629.111 1054349.43.6 195.545 Komunikace
1B0 746631.592 1054346.546 195.635 Komunikace

181 746597.004 1054320,883 195:681 Komunikace
182 746594.654 1054324.328 195.560 Komunikace
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