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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 

jen autorský zákon)  

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 06226787 

DIČ: CZ06226787 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  

oddíl C, vložka 39756  

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Oprava prostor v Jižním čestném křídle 3.NP 

– výběr projektanta“ které proběhlo v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

1095/2023. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu 

trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní 

strany budou řídit těmito dokumenty.  

 

Článek I 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci na akci „Oprava prostor v Jižním čestném křídle 3.NP“ a 

poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže 

specifikované v této smlouvě. 

Předpokládaný rozsah projektových prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, polohopis 

dotčených prostor v Jižním čestném křídle Nového královského paláce tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy. 

1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel zajistí a 

nastuduje veškeré vstupní informace potřebné pro vypracování projektové dokumentace, 

tzn. zajistí podklady architektonicko-stavební a technických řešení z archivů, jejich 

digitalizaci, pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu (kterou bude objednatel oprávněn dále 

v rámci své činnosti použít či zpracovat), provede geodetické zaměření stávajícího stavu (jak 

půdorysu, tak dva řezy, resp. řezopohledy). Součástí přípravných prací budou i veškeré 

průzkumné práce. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby 

se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné stavby a byla ověřena 

realizovatelnost jím předloženého návrhu. Zhotovitel bude konzultovat projektovou 

dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi.  

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované 

projektové dokumentace ve výši cca 5.000.000,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze projektové dokumentace:  

 

a) Přípravné práce – zajištění a nastudování veškerých vstupních informací potřebných 

pro vypracování projektové dokumentace dle zadání objednatele, geodetické zaměření 

stávajícího stavu – půdorys, dva řezy, resp. řezpohledy, pořízení fotodokumentace 

stávajícího stavu (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. ji 

zpracovat), provedení a vyhodnocení veškerých potřebných průzkumů, zajištění 

provedení restaurátorských průzkumů, zajištění podkladů architektonicko-stavebních a 

technických řešení z archivů, jejich digitalizace.  

b) Dokumentace pro provádění stavby – vypracování projektové dokumentace, do níž 

budou zapracovány výsledky všech provedených zjištění a průzkumů z předchozí fáze. 

V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky a připomínky objednatele, 
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Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a 

organizací.  

-  rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci staveb a bude mít 

náležitosti dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 

aktuálním (novelizovaném) znění.  

- zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými 

složkami a organizacemi, 

-  dokumentace bude zpracována také jako dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 

realizaci zakázky, která bude včetně všech jejích součástí, splňovat náležitosti zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a bude vypracována 

v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), tj. například tato dokumentace nebude 

obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek 

odůvodněn faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude 

uvedena a zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu 

určitého zboží bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či 

jinak, ovšem tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů. 

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 

prováděcími předpisy.  

-  dokumentace bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem vyřešení 

provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 

doprava, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na 

média, zabezpečení prostor okolo staveniště, staveništní komunikace, apod.), 

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i 

v elektronické podobě ve formátu XLS, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a 

v elektronické podobě ve formátu XLS, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky 

a služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 

grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil 

kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu 

prací v této dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 
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Každý předkládaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část 

investic a část oprav s vyznačením, zda se jedná o investice či opravy. 

Jednotlivá paré dokumentace pro provádění stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i 

v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem 

autorizované osoby – hlavního inženýra (blíže článek V. této smlouvy) zhotovitele. 

(dále také jen „projektová dokumentace“) 

1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 

realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 

výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro objednatele 

nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli 

součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na 

zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba 

změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného 

odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti 

stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 

zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 

projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 

dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající 

se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 

dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem 

oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 

činnosti. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 
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Článek II 

Doba plnění 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy je 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a) této smlouvy: do 30 dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy 

b) předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace článku I odst. 1.1. písm. b) 

této smlouvy: do 60 dnů od účinnosti této smlouvy 

c) předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby projektové 

dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré (již 

zkonzultovaného s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

ostatními dotčenými složkami a organizacemi): do 15 dnů od předání připomínek 

objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

3. Zapracování veškerých požadavků dotčených orgánů a požadavků stavebního úřadu do 

čistopisu projektové dokumentace, resp. aktualizace čistopisu projektové dokumentace o 

tyto požadavky – do 15 dnů od předložení jednotlivých požadavků objednatelem.  

4. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost 

při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 

zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 

dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou 

součinnost poskytnout nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti 

zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby 

objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 

dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a 

tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby 

dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského 

dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává 

po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby 

realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  

 

Článek III 

Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 20. června 2023 a činí: 
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a) Cena za provedení přípravných prací činí bez DPH 16.000,- Kč (slovy:  šestnácttisíc 

korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. 

b) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí bez DPH 

40.000,- Kč (slovy:  čtyřicettisíc korun českých). Tato cena zahrnuje také poskytnutou 

součinnost při výběru zhotovitele stavby. K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě. 

c) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 12.000,- 

Kč (slovy:  dvanácttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 

ve dvou částech následovně: 

- první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude 

uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 

vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle této smlouvy. Současně s tím uhradí 

objednatel zhotoviteli i cenu provedených přípravných prací. 

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10 % z celkové 

ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně 

vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření 

smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let 

od řádného předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem 

stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději 

do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude hrazena objednatelem 

měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a 

předpokládané době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) 

této smlouvy. Zbylých 10 % bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové 

dokumentace a řádném skončení kolaudačního řízení.  

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
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oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 

plátců DPH. 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na 

e-mail – posta@hrad.cz. 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče, a dalšími 

dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel po dokončení přípravných prací v termínu uvedeném v článku II této smlouvy 

odevzdá objednateli geodetické zaměření stávajícího stavu, a to 3 paré v tištěné podobě a 

2 paré v elektronické podobě na CD/DVD/USB Flash Disk, popř. jiném paměťovém 

nosiči. 

3. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace v termínu uvedeném v článku II této 

smlouvy povinen předložit objednateli 2 paré pracovní projektové dokumentace k 

posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace již řádně 

projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude 

ve všech paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží 

projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a 

otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující 

fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

4. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 

závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

5. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 

podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 

dokumentací a textovou částí ve formátu DOC, vše též v otevřeném formátu PDF. 

Jednotlivá paré projektové dokumentace (jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické) 

budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem autorizované osoby – hlavního inženýra 

zhotovitele. Pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace 

bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu 

PDF. Zároveň spolu s projektovou dokumentací předloží zápis o předání a převzetí 

projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

6. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1. 

této smlouvy: 

-   podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické 

podobě ve formátu XLS, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
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soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě 

ve formátu XLS, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 

služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 

této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a 

nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby 

v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). 

V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

8. Objednatel si zajistí sám svým jménem inženýrskou činnost.  

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od předání (i elektronicky na e-mail zhotovitele, 

popř. do jeho datové schránky) stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, 

popř. stavebního úřadu zapracovat jednotlivé připomínky do čistopisu projektové 

dokumentace, kterou v aktualizovaných částech předá v uvedené lhůtě objednateli (ve 

stanoveném počtu vyhotovení a podobě jako čistopis projektové dokumentace). 

Aktualizované části projektové dokumentace budou opatřeny podpisem a autorizačním 

razítkem autorizované osoby – hlavního inženýra (jak v listinné, tak i elektronické podobě 

obdobně jako čistopis projektové dokumentace). 

10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány 

jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

11. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu článku I této smlouvy, 

tj. zejména nikoli však výhradně pro účely realizace výběrového řízení, stavebního řízení, 

jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a 

užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i 

v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva 

užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle článku III této smlouvy. 

12. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  

13. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci uveřejnit v rámci výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli však výhradně na profilu 

zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn projektovou 

dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím osobám. 

14. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. 

V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 
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zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4 této smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

17. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  

18. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného. 

19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

20. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 

vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění 

autorského dozoru. 

21. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxx, kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele xxxxxxxxxxxx, tel.: 

xxxx e-mail: xxxxxxxxxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným 

oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku 

vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

22. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla 

respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se seznámil v průběhu výběrového 

řízení. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 

předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 

- Manuál lešení; 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 
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- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu; 

- Dopravní řád – vybraná ustanovení. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 

řádem). 

23. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, 

respektive jeho příslušné části.  

24. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

25. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.  

26. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

27. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. osvědčení 

o autorizaci vydaném ČKA s označením A.0 „autorizovaný architekt“ se všeobecnou 

působností“ nebo s označením A.1 „autorizovaný architekt“. Tato osoba bude vykonávat 

funkci hlavního inženýra projektu. 

28. Osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu 

do areálu Pražského hradu, apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této 

smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 

předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 

platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 

zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. 

Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 

01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
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Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace 

se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 

a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 

v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 

nejpozději ve lhůtě stanovené v článku II odst. 4 písm. b) této smlouvy, a bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit 

i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění 

stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 

a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě stanovené 

objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 4 písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 

zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 
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doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za 

každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní 

případ stanovena pokuta odlišná. 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 

této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 

započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby 

a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 

10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 

dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody 

odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další 

související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv 

na výši náhrady škody. 

5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 15 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné 

a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 

bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 

termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby 

dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti 

objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či 

objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci 

stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny 

za provádění autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý 

den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý 

den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce 

uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla se sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn 

od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným 

podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 

v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou 

dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 

sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 
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znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel.  

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 

domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle 

§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. 

dohody o jejím ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel. 
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Příloha č. 1 – rozsah projekčních prací 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne V Praze dne 

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Vladimír Sonntag 

 jednatelka ředitel 

 Projekční atelier pro dokumentace,  Správa Pražského hradu 

průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o. 

 

 

 


