

druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Voest Alpine Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C po DN, pachatel známý KRPA-177660-1/PŘ-2023-000006
 - B. Oprava svodidel Voest Alpine Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C po DN, pachatel známý KRPA-15170-2/PŘ-2023-000006
 - C. Oprava svodidel Voest Alpine Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C po DN, pachatel známý KRPA-90491-4/PŘ-2023-000006
 - D. Oprava svodidel Voest Alpine Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C po DN, pachatel známý KRPA-3818-1/DN-2022-123
 - E. Oprava svodidel Acelor Mittal JSNH4/H2 po DN, pachatel známý KRPA-10428-2/DN-2022-504
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C 20bm
 - B. Kompletní výměna svodidla Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C 16bm
 - C. Kompletní výměna svodidla Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C 20bm
 - D. Kompletní výměna svodidel Kreamsbarrier 2 RH1 C + 2 RH2 C 12bm
 - E. Kompletní výměna svodidel JSNH4/H2 16BM
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. D0P km 22,5 v SDP 1
 - B. D0P km 22,15 v SDP
 - C. D0P km 22,5 kraj vpravo
 - D. D0p km 22,5 v SDP 2
 - E. D0L km 21,15 v SDP
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.27
14:12:34 +02'00'

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 22,500 km, KRPA-177660-1/PŘ-2023-000006

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
356	33	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						167 160
CELKEM VČ. DPH						202 264

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 22,150 km, KRPA-15170-2/PŘ-2023-000006

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
356	33	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						146 420
CELKEM VČ. DPH						177 168

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 22,500 km, KRPA-90491-4/PŘ-2023-000006

Typ svodidla: Kreamsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
356	33	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						167 700
CELKEM VČ. DPH						202 917

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 22,500 km, KRPA-3818-1/DN-2022-123

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
356	33	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						125 140
CELKEM VČ. DPH						151 419

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 21,15km. KRPA-10428-2/DN-2022-504

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
325	1	Výkon technika	hod	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
357	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						133 460
CELKEM VČ. DPH						161 487

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 14 - abcde - pachatel známý- oblast 8“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	LED Výstražný vozík	HIT HOFMAN	2	-	2 ks LED Výstražný vozík	N
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V

	Autojeřáb	Liebhher	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel,	V

					označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	
--	--	--	--	--	--	--

Digitálně podepsal: ■■■■■
Datum: 27.07.2023 10:23:20 +02:00