
SMLOUVA O DÍLO
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen ,,Občanský zákoník")

Objednatel: Základní Škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
Sídlo Slovenská 3076, 760 01 Zlín
Zastoupen
IČ 710 08 012
DIČ CZ71008012, není plátcem DPH pro tuto VZ

Bankovní spojení
Číslo účtu

Telefon
E-mail

dále jen ,,objednatel" na straně jedné
Pr888 KS v Brně
a

Zhotovitel Stavební izolace Zlín, s.r.o. (přesné znění obchodní ňrmy/názvu
osoby v souladu s obchodním rejstříkeml název)

se sídlem Dlouhá 108, 760 01 Zlín (v souladu s obchodním rejstříkem)
IČO: 49437593
DIČ: CZ49437593
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12109 (v souladu
s obchodním rejstříkem)
jednající jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku)
bankovní spojení:

dále jen jako nZhOtOVitel" na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany".

I. PREAMBULE

l. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názveni:
,,ZŠ ZLÍN SLOVENSKÁ - OPRAVA STŘECH PAVILONŮ C A D"

(dále jen ,.výběrové řízení") na uzavření této smlouvy o dílo (dále .jen ,.smlouva").

Název veřejné zakázky: ZŠ ZLÍN SLOVENSKÁ - OPRAVA STŘECH PAVILONŮ C A D

Místo stavby: pavilón C a D ZŠ Slovenská, Zlín

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zak. Č.
230 433

Autorský dozor:

1/18



Stavbyvedoucí zhotovitele:

Technický dozor objednatele:

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasíláni daňových dokladů

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišt'ovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :

2. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na je.jímž základě zhotovitel
poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které oboji
předcházelo uzavření této smlouvy.

4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašu.je, že má veškerá práva a způsobilost
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a prováděni díla specifikované v následujících
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen ,,dílo")
a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:
a) provedeni stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli

objednatelem
b) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a
stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů,
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla
souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení
nezbytné, a to zejména:

bezvadné provedení všech
výrobků, konstrukci, strojů
a provedení všech činností
je pro řádné dokončení díla

a,

b.

kompletační a koordinační činnost
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.,
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C.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

O.

P.

q.
r.

S.

t.

u.

V,

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů,
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému prováděni a dokončení díla

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem
zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba,
přemísťování po dobu prováděni díla a následné odstraněni po předáni díla

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky
zeleň)
vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba

obstarání l dodávka zboží, materiálů a zařízení
doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve
vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

umožnit prováděni kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
a zajistit účast stavbyvedoucího
odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen
,,zákon o odpadech") a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu,
doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při
přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí Objednatele

provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy,
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a prováděcími předpisy
zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu
Objednateli při předání a převzetí díla

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele

fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních
předpisů a norem ČSN, doloženi atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo
o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše
v českém jazyku a .jejich předání Objednateli

provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

předání záručních listů v českém jazyce

úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou
CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zak. č. 230 433 (dále jen ,,projekt"),
která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky,
přistoupil ke zpracování nabídky.
projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny
věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezeni díla
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba není projektem členěna na stavební objekty.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních
v tištěné forině a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy.
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla. Každý výkres prc!iektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled
a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace,
u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno ,,beze změn". Součástí bude i celková situace
skutečného provedení stavby VC. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení
v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto
opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby předá
objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace,
pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro
provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována
provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.
Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek
a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.
Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí
se poddodavatel podílet na plněni veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
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a. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud
změnou předmětu veřejné zakázky dojde k zúžení předmětu veřejné zakázky

b. v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce
nebo dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které bude Objednatel písemně
požadovat a tyto jsou nutné pro provádění předmětu veřejné zakázky.

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám
EU a ČSN.

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém .jazyce.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotoveni díla. Dále je objednatel

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení

díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady
ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat
a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je Činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené
pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace
prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá
smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná
komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu
k poštovní přepravě.

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez
zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení doby plnění (předání místa provádění díla): Červenec 2023, není-

ii uvedeno dále jinak

Doba provádění díla: do 30.09.2023, není-li dále
uvedeno jinak.

2. Předpokládaný termín zahájení provádění defiriuje termín, ve kterán Objednatel předpokládá, že
budou zahájeny práce na předmětu díla předáním a převzetím místa realizace mezi Objednatelem
a zhotovitelem.
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3. Práce zhotovitele na díle v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující
podmínky:

a) bude řádně ukončeno výběrové řízení, a dále

b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

pokud se Objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to z tohoto důvodu: Pokud by Objednatel vzhledem
k přiděleným finančním prostředkům zřizovatelem na rok 2023 na provádění díla, nebyl schopen
uhradit celou cenu za dílo, bude v roce 2023 provedena část díla, a to oprava střechy pavilonu C
a oprava střechy pavilonu D by byla provedena v roce 2024 na základě písemné výzvy Objednatele
zaslané zhotoviteli max. 30 dnů před požadovaným termínem zahájení prací na pavilonu D
( předpoklad zahájení červenec 2024 a ukončeni září 2024). Z tohoto důvodu si Objednatel
vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění části díla
a zhotovitel je povinen na tento požadavek Objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků,
zejména na úpravy rozsahu předmětu díla a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací budou upraveny písemným dodatkem ke
smlouvě o dílo.

5. Ot!iednatel si vyhrazuje změnu závazku:
a) v případě, že by Objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně

těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
b) v případě, že by Objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce

a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku,
může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé l % nad 3%, o které se zvýší
nebo změní původní hodnota závazku, se doba plněni prodlouží max. o 3 dny.

6. Místem plnění díla je pavilon C a D ZŠ Slovenská, Zlín.

V. CENA DÍLA

l. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních
předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné
dílo v rozsahu dle ČI. II. smlouvy takto:

Cena díla

5.697.133,- KČ bez DPH

1.196.398,- Kč DPH 21 %

6.893.531,- KČ včetně DPH
(slovy Šestmi]ionůosmsetdevadesáttřitisícpětsettřicetjedna korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. ] položkový rozpočet.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec l zákona vYhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt -

pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo
větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci
jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle
skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným innožstvím měrných
.jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10
% (at' plusem, tak i mínusem).
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4. Ob,jednate1 si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
V takovém případě buáe nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době
zdanitelného plněni.

8. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby
a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový
rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné ,,dodatečné práce" a ,,méněpráce".

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
plnění, tj. až do protokolárního předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady
potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle ČI. ll této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady
zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišt'ující řádné
plnění této smlouvy z jeho strany.

l l. Důvodem pro ziněnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění položkového rozpočtu.

12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišt'ovacích
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených části díla.
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišt'ovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončeni měsíce
za plnění provedené v příslušném měsíci.
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišt'ovacího protokolu do tři pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacímu protokolu
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně
po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami
k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby,
u kterých nedošlo k rozporu.
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V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacím
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí
díla.

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich
kontrolu.

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. l.

6. Daňové doklady musí obsahovat
pozdějších předpisů a dle zákona
předpisů. Zhotovitel je na každé
V případě, že je zhotovitel plátcem
o tom, že:

náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele

· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury
(dále jen ,,daň"),

· mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postaveni nenachází,

· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

· úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,

· úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

· nebude nespolehlivým plátcem,

· bude m it u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plněni nebo k okamžiku poskytnuti
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného
plněni příslušnému správci daně,

· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ
a MFČR ze dne 9.1 1.201 l nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud' do datové schránky
objednatele nebo na email objednatele elektronický podpis není
vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo .její části objednatelem zpochybněna, je objednatel
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.

8/18



10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného
v ČI. I smlouvy.

l l. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENIŠTĚ

l. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní,
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude
zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plněni dle této smlouvy
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských
společnosti) provádění technické infrastruktury na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části
staveniště nad rámec pracovních činnosti.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění
díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit
objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen
prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.

2. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu Školy, je Zhotovitel povinen organizovat
práce, dodávky a sluŽby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné míře.
Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své Činnosti, která by mohla
narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací.
Objednatel dále stanoví, že ,,hlučné práce" budou prováděny v odpoledních hodinách
a o víkendech (omezení rušení školního vyučování).

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla.
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle
uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel .je oprávněn poskytnout
uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
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4. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy,
je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu
plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní
předpisy.

5. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu
odborně způsobilí.

6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu .jejich provádění, a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díia, přičemž tuto ochranu
zajišt'uje na své vlastní náklady.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazu.je, že
k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (emailem, DS) objednateli
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel
oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.

10. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady
a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou
obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užíváni. Návody (manuály) k použití, doklady
a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným
vlastnictvím objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jim dodanou v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

12. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením prováděni díla nebo v průběhu provádění dílaupravit
rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k
zúžení předmětu díla

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatni, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle
zákona o zadáváni veřejných zakázek.

] 3. Objednatel .je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou
součinnost. zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel
oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně
a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh
opatřeni bez zbytečného odkladu.

14. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy
a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele.
Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními
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předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel
neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistiti u svých příp. poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

l. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním
objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně
provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla
a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení
prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním
a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své
poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící
užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít.
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích

provedených testů díla
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., a prováděcích předpisů

a obalů "
C) záruční listy v českém jazyku
d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla
e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

f) dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za
dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, které je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) seznam předaných dokladů
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e) den, od kterého začne běžet záruční doba
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu

rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předáni
a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíši zástupci smluvních stran řádně
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
Jestliže je protokol o předáni a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání
a převzetí díla, sepíšou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

l. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto
smlouvou zejména:

a) nové a nepoužité,

b) pIně funkční,
c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto
osvědčení objednateli při předání dodávky,

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plněni
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud
zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě
které ho nabyl,

f) bezpečné, zejména že předmět plněni neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném
znění,

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech
a zákona o obalech.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla.

3. Zámkou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
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4. Místem plnění záruky je místo prováděni díla.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane
zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku
předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem
vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel
se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení
nároků uplatněných objednatelem.

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel.

9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady
nebo zjisti, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněni vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.

l l. V případě, že zhotovitel do l pracovního dne od nahlášeni vad(y) nezaháji odstraňování vad(y) a tyto
neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady
dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své
povinnosti v dohodnuté lhůtě.

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod
nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti
s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost
objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
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l. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.l občanského zákoníku vlastníkem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých
materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předáni staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na
pojistnou částku 20 mil. KČ a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu
provádění díla až do doby jeho protokolárního předáni a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni svých zaměstnanců.

5. Zhotovitel, ponese náhradu škody i v případě zatečení vody do budovy, která bude způsobena
porušením povinnosti zhotovitele.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

l. Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý započatý
kalendářní den prodlení s dokončením díla vC. protokolárního předání a převzetí díla.

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2.000,00 KČ za každou vadu a započatý kalendářní
den prodlení s odstraněním vady.

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 KČ za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení
s odstraněním vady.

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2.000,00
kč za každý započatý kalendářní den prodlení

e) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle ČI. XI odst. 3 zaplatí zhotovitel objednateli
sinluvní pokutu ve výši 20.000,- kč

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fýzických
osob ve znění pozdějších předpisů

2. Splatnost smluvních pokut se Siednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností
dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou
v odstavci l tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto
obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě
své vůle upustit.
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XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

l. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před
uplynuthn lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je
oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení
výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy
povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které ji brání nebo budou bránit v
plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu
poté, kdy se oznamu.jící strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou
bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která
ji tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni smlouvy. Lhůta pro doručení
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo

b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo

C) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele,
objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad
realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,

e) neumožnění kontroly prováděni díla a postupu prací na něm

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání
veřejných zakázek.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení
objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního
režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.

6. V případě, že se objednateli s ohledem na financováni z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční
prostředky, iná objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, t.j. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně,
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku
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na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních
pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá
její výše po zániku smlouvy.

b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby
jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu
plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

C) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

(iv) objednatele uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od
smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle ČI. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

l. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny
pokud možno nejprve smírně.

2. jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

l. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončeni
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny
jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané
a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.

2. Smluvní strana, u niž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
s plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7
kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za
následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušuji.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla
dodatkem k této smlouvě. Nedqjde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna
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jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této
smlouvy.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

l. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (gdpr).

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

l. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednáni, smlouva či řízení některé
smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy.
Zároveň potvrzuji svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé,
platné a právně vymahatelné.

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatněni ustanovení
§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
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7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, zajakých byla smlouva uzavřena v rozsahu
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

9. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy

a) Příloha Č. l smlouvy - položkový rozpočet

lO.Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

l 1.Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,
objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 17.07.2023

,objednatel

Základní Škola Zlín, SlovensÉí 3076,
příspěvková organizace

Ve Zlíně dne 17.07.2023

zhotovitel

Stavební izolace Zlín, s.r.o.

e
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