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SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU 

č. SML/0416/23   
 „Optická síť Propoj Fryšták – ZOO Lešná“ 

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) a zákona č. 13/19997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

  

Zlínský kraj 

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 

IČO: 708 91 320 

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01  

(dále jen „Zlínský kraj“) 

 

a  

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01  

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým 

IČO: 709 34 860 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

(dále jen „ŘSZK“) 

uveřejnění v registru: ano  

 

a 

 

Zlín Net, a.s. 

se sídlem Nad Stráněmi 5656, Zlín 5, PSČ 760 05   

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 253 13 428, DIČ: CZ25313428 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vl. 2100 

e-mail: xxxxxxxxxx 

(dále jen „stavebník“) 

 

I. 

Úvodní ujednání 

1.1 Zlínský kraj je vlastníkem silnice III/4915 (dále také jako „Silnice“) umístěné na silničních 

pozemcích p. č. 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa (dále také jako 

„Pozemky“).  

1.2 ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve 

vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství, jak vyplývá z práv a povinností 

stanovených ZPK a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Vyhláška“). Pozemky i Silnice jsou tedy vlastnictvím Zlínského kraje s právem 

hospodaření ŘSZK. 

1.3 Stavebník je stavebníkem a budoucím vlastníkem stavby „Optická síť Propoj Fryšták – ZOO 

Lešná“ (dále také jako „Stavba“), a která bude umístěna a realizována mimo jiné i 

v Pozemcích jakožto silničních pozemcích Silnice.  

1.4 Při Stavbě nedojde ke změně tělesa Silnice a Stavba se nestane součástí Silnice (vizte 

ustanovení § 12 ZPK; vlastníkem Stavby se tak nestane Zlínský kraj). Zlínský kraj ani ŘSZK se 

nebudou na realizaci Stavby nijak finančně podílet. Náklady na splnění všech svých povinností 

a závazků vyplývajících z této smlouvy nese stavebník. 
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1.5 Specifikace Stavby:  

-         Stavba řeší vybudování podzemní optické sítě pro posílení elektronických komunikací 

pro obyvatele města Fryšták a města Zlína, místní části Štípa. Posílení bude spočívat 

v zafouknutí optického kabelu do HDPE ochranných trubek. Stavba je tvořena páteřní 

trasou optických kabelů. 

-         Zájmů ŘSZK se týká uložení části trasy dvou ochranných trubek HDPE 40 do chráničky 

PE v obci Fryšták a obci Zlín, místních částí Štípa. Trasa ochranných trubek HDPE je 

navržena mimo jiné:  

- v souběhu se Silnicí III/4915 střídavě po obou stranách (v min. vzdálenosti od 

silnice, viz. koordinační situace č. 11 - 14), kde je částečně podélně umístěna 

v pozemcích p. č. 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3 (vlevo ve směru staničení) zapsaných na 

LV Zlínského kraje v přidruženém prostoru – mimo těleso silnice – silniční příkop, 

násyp na hranici se sousedními pozemky. V navržené trase se nachází silniční most 

ev. č. 4915-1. Je nutné při umístění a vlastní realizaci dodržet minimální vzdálenost 

3,0 m od římsy či opěry silničního mostu při podélném uložení. V jednom místě bude 

chránička PE pro uložení 2x HDPE 40 příčně křížit dotčenou Silnici v uzlovém úseku 

č.: 1, název úseku: Lešná, v uzlovém staničení: cca km 2,153.  

Křížení Silnice bude prováděno bezvýkopovou technologií protlaku chráničky PE 

DN 125. Hloubka chráničky PE (horní líc) pro uložení dvou ochranných trubek 

HDPE bude zajištěna min. 1,2 m pod niveletou vozovky a min. 0,80 pod dnem 

silničního příkopu a min. 1,00 m ve volném terénu (zeleň). Záruční doba na práce na 

protlaku a podélném zásahu do přidruženého prostoru pozemků zapsaných na LV 

Zlínského kraje bude stanovena v délce 36 měsíců a započne dnem protokolárního 

předání míst protlaku a zásahů zpět zástupci ŘSZK.  

Trasa ochranných trubek bude předem vytýčena a umístění v Silnici a Pozemcích 

bude písemně odsouhlasena zástupcem ŘSZK na místě samém se zápisem do 

stavebního deníku stavby. 

-         Celková délka příčného uložení dvou ochranných trubek HDPE 40 do chráničky 

v Silnici a Pozemcích je vypočtena v rozsahu dle předložené DUR a činí celkem: 30,0 m. 

-         Celková délka podélného uložení dvou ochranných trubek HDPE 40 do chráničky do 

přidruženého prostoru silničních pozemků zapsaných na LV Zlínského kraje je vypočtena 

v rozsahu dle předložené DUR a činí celkem: 520,0 m.  

- Vše bude vybudováno na náklady a odpovědnost stavebníka.  

- Projektovou dokumentaci ve stupni DUR vypracoval v červenci 2023 Jiří Mrhálek a 

kontroloval xxxxxxxxxx (dále jen „PD“). Nedílnou součástí této smlouvy jsou situační 

koordinační výkresy s projektovanou trasou č. C.4.11, C.4.12, C.4.13, C.4.14 

s vyznačením souhlasu vlastníka Pozemků. 

1.6 V souvislosti s realizací Stavby vzniká stavebníkovi povinnost uhradit ŘSZK níže uvedené 

náhrady, které jsou pro účely této smlouvy stanoveny podle sazebníku, který je součástí 

směrnice ŘSZK č. 5/2002 (jejíž obsah je stavebníkovi znám), přičemž jejich výše činí: 

- Za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků:  

- 300,- Kč/bm + DPH za příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa a pozemku 

technologií protlaku,  

- 100,- Kč/bm + DPH za podélné uložení inženýrských sítí na pozemku zapsaném na LV 

Zlínského kraje v přidruženém prostoru (mimo silniční těleso). 

- Za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací:  

- 10,- Kč/m2/den + DPH za výkop v přidruženém prostoru,  

- 20,- Kč/m2/den + DPH za omezení dopravy – v případě záboru jízdního pruhu z důvodu 

provádění stavebních prací bez zásahu do vozovky. 

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků (částka bude upřesněna 

na základě realizační dokumentace): 
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délka příčného uložení HDPE trubek v silničním tělese a pozemcích (protlaky):          2 x 15,0 m = 30,0 m              

                                                                                                           300,- Kč x 30,0 m = 9.000,- Kč + DPH 

délka podélného uložení HDPE trubek v silničních pozemcích:                                2 x 260,0 m = 520,0 m              

                                                                                                       100,- Kč x 520,0 m = 52.000,- Kč + DPH 

           Předpokládaná náhrada celkem                                                          61.000,- Kč + DPH 

    

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Stavebník je oprávněn: 

2.1.1 Umístit a realizovat Stavbu v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, norem a 

rozhodnutím příslušných orgánů, z podmínek sjednaných v této smlouvě, shora uvedené 

PD a stanovisek ŘSZK. 

2.1.2 Vstupovat a vjíždět na Pozemky za účelem umístění a realizace Stavby, a to na nezbytně 

nutnou dobu a v souladu s ustanoveními ZPK a Vyhlášky. 

2.2 Stavebník je povinen: 

2.2.1 Postupovat tak, aby Stavba byla umístěna a provedena v souladu s veškerými příslušnými 

předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, podmínkami vyplývajícími z této 

smlouvy, shora uvedenou PD a stanovisky ŘSZK. 

2.2.2 Uzavřít (jako objednatel) smlouvu o dílo na zhotovení Stavby se stavebníkem vybranou 

třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných 

staveb, přičemž podmínky takové smlouvy o dílo nesmí bránit plnění této smlouvy ani 

nesmí být v rozporu s ujednáními vyplývajícími z této smlouvy ani nesmí plnění práv a 

povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy bránit, s tím, že záruční doba 

sjednaná v takové smlouvě o dílo bude činit alespoň 36 měsíců a započne dnem 

protokolárního předání staveniště zpět ŘSZK (vizte níže). Za plnění povinností 

zhotovitele stavebník ve vztahu k jeho povinnostem plynoucím z této smlouvy odpovídá 

tak, jako by Stavbu prováděl sám.   

2.2.3 Do zahájení řízení o povolení Stavby (je-li dle SZ povolení vyžadováno, jinak do 

faktického zahájení provádění Stavby) požádat příslušný silniční správní úřad, 

odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně správních řízení 

Magistrátu města Zlína (dále jen „SSÚ“) o povolení zvláštního užívání Silnice, tj. 

umístění inženýrské sítě (ochranných trubek HDPE pro optický kabel) podle § 25 

odst. 6 písm. d) zákona ZPK a takové povolení zajistit. 

2.2.4 Do zahájení řízení o povolení Stavby (je-li dle SZ povolení vyžadováno, jinak do 

faktického zahájení provádění Stavby) požádat příslušný SSÚ o vydání rozhodnutí o 

povolení Stavby a provádění stavebních činností v ochranném pásmu Silnice  

(ustanovení § 32 odst. 1 písm. a), zákona), 

2.2.5 Alespoň 30 (třicet) dnů před faktickým zahájením provádění Stavby požádat SSÚ    

o vydání povolení ke zvláštnímu užívání Silnice, tj. provádění stavebních prací podle 

§ 25 odst. 6 písm. c) ZPK (realizace protlaku a podélného výkopu), a to na základě 

předchozího souhlasu ŘSZK, příp. o vydání povolení k přechodné úpravě provozu na 

pozemní komunikaci (bude-li dle ZPK přechodná úprava vyžadována; v takovém případě 

bude stavebník též povinen zajistit označení Stavbou dotčené úseky Silnice přechodným 

dopravním značením) a takové povolení zajistit (součástí žádosti k udělení souhlasu bude 

realizační dokumentace protlaku a podélného výkopu pro uložení ochranných trubek 

HDPE v pozemcích ZK se zakreslením chráničky v situaci 1:500 a podélný řez protlakem 

v měřítku 1:100 s uvedením všech rozhodujících kót např. šířka silničního tělesa, krytí 

nad chráničkou, délka, materiál a popis chráničky, vzdálenosti umístění montážních jam, 

rozměry podélného výkopu, případně návrh PÚP apod.) 

2.2.6 V předstihu alespoň 5 (pět) dnů písemně přizvat ŘSZK k rozhodujícím jednáním 

týkajícím se stavebních činností na Silnici anebo pozemcích ve vlastnictví Zlínského 
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kraje dotčených Stavbou (zejména Pozemků). Za písemné oznámení se pro účely tohoto 

odstavce považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu: 

(xxxxxxxxx 

2.2.7 Zahájit faktické provádění Stavby až poté, kdy mu bude ŘSZK protokolárně předáno 

staveniště (tj. příslušná část Silnice a Pozemků určená k provádění Stavby). Rovněž bez 

zbytečného odkladu po dokončení Stavby musí být staveniště protokolárně předáno zpět 

ŘSZK. O termínu zahájení a dokončení provádění Stavby je stavebník povinen ŘSZK 

písemně informovat v předstihu alespoň 5 (pět) dnů. ŘSZK se zavazuje poskytnout 

k předání a převzetí (vrácení) staveniště nezbytnou součinnost. O předání i vrácení 

staveniště bude sepsán a stranami potvrzen písemný protokol. V pětidenní předstižné 

lhůtě stavebník též písemně oznámí ŘSZK zahájení prací v silničním tělese Silnice. Za 

písemné oznámení se pro účely tohoto odstavce považuje i oznámení zaslané 

elektronickou poštou na e-mailovou adresu: (xxxxxxxxxxxxxxxx 

2.2.8 Při provádění Stavby je stavebník povinen zajistit příjezd na staveniště přes stávající 

řádně zpevněné sjezdy a komunikace, a dále zajistit, aby při provádění stavebních prací 

nedošlo k poškození silničního tělesa Silnice (ani jejích součástí či příslušenství) či 

Pozemků, znečištění Silnice ani k žádnému omezení silničního provozu (popř. pouze 

v rozsahu povoleném SSÚ, bude-li omezení povoleno). Ke skladování ani ukládání 

materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně výkopku) nesmí být užito 

silničního tělesa. 

2.2.9 Podléhá-li dle SZ Stavba kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí, 

pak platí následující: 

- Stavebník je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo 

kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK (jakožto zástupce vlastníka 

veřejné dopravní infrastruktury, tj. Zlínského kraje jako vlastníka Silnice). 

K vydání stanoviska je nutná prohlídka Stavby po jejím dokončení, stavebník se 

tedy zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení Stavby nejméně 5 (pět) 

dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby. 

- Stavebník je povinen zajistit ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky Stavby 

geodetické zaměření skutečného provedení Stavby umístěné v silničním tělese  

Silnice a Pozemcích na podkladu katastrální mapy a jedno vyhotovení tohoto 

zaměření předat ŘSZK (na závěrečné kontrolní prohlídce, nedohodnou-li se strany 

jinak). 

- Stavebník se zavazuje předat ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii 

kolaudačního souhlasu Stavby, resp. pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

Stavby, a to do 5 (pěti) dnů po vydání souhlasu příslušným stavebním úřadem, 

resp. do 5 (pěti) dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.  

- Stavebník se též zavazuje zajistit vypracování geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části Pozemků Zlínského 

kraje dotčených Stavbou (dále také jako „GP“) a tento GP ve 2 (dvou) 

vyhotoveních předat ŘSZK nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky 

Stavby. 

2.2.10 Nepodléhá-li dle SZ Stavba kolaudačnímu souhlasu ani kolaudačnímu rozhodnutí, 

pak platí následující: 

- Stavebník je povinen předložit ŘSZK do 60 (šedesáti) dnů ode dne zahájení 

užívání Stavby údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci 

skutečného provedení Stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti PD, a geometrický plán umístění Stavby (tj. geodetické zaměření 

skutečného provedení Stavby umístěné v silničním tělese Silnice a Pozemcích na 

podkladu katastrální mapy). 
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- Stavebník se zavazuje zajistit vypracování geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části Pozemků dotčených 

Stavbou (dále také jako „GP) a tento GP ve 2 (dvou) vyhotoveních předat ŘSZK 

nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne zahájení užívání Stavby. 

2.3 Stavebník jako vlastník Stavby (a budoucí oprávněný) se zavazuje uzavřít se Zlínským 

krajem (jako budoucím povinným) smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 

(věcného břemene) k části Pozemků dotčených Stavbou, přičemž rozsah služebnosti 

(věcného břemene) bude vymezen GP. K uzavření uvedené smlouvy o zřízení práva 

služebnosti inženýrské sítě je Stavebník písemně vyzvat Zlínský kraj do 6 (šesti) měsíců od 

kolaudace Stavby (tj. od vydání kolaudačního souhlasu nebo dne nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí) a nebude-li Stavba dle SZ předmětem kolaudace, pak 6 (šesti) 

měsíců ode dne zahájení užívání Stavby.  

2.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti (např. z důvodu vzájemné kolize, 

ochranného pásma atd.) přeložky Stavby (resp. předmětného telekomunikačního vedení) 

vyvolané jakoukoliv budoucí stavební úpravou anebo údržbou Silnice (bez ohledu na 

důvod a okolnosti takové stavební úpravy anebo údržby), je stavebník povinen zajistit na 

písemnou výzvu ŘSZK anebo Zlínského kraje své náklady výškovou nebo stranovou 

přeložku telekomunikačního vedení (včetně zajištění potřebných veřejnoprávních povolení 

a dalších formalit), a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od doručení výzvy ŘSZK anebo Zlínským 

krajem. Nesplní-li stavebník tuto svou povinnost, je ŘSZK i Zlínský kraj oprávněn zajistit 

přeložku na náklady stavebníka. 

2.5 ŘSZK je oprávněno (zejména během provádění Stavby) kontrolovat plnění povinností 

stavebníka vyplývajících z této Smlouvy a dožadovat se bezodkladné nápravy, pakliže by 

stavebník jakoukoliv svou povinnost neplnil. Pokud by ani v případě takové žádosti ŘSZK o 

zjednání nápravy stavebník předmětnou povinnost nesplnil, je ŘSZK oprávněno (vedle jiných 

svých práv vyplývajících z této smlouvy či zákona) zajistit (vlastními silami anebo 

prostřednictvím třetí osoby) splnění předmětné povinnosti stavebníka na náklady stavebníka.  

 

III. 

Platba náhrad 

3.1 Zvláštní užívání Silnice (tj. příčné a podélné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa Silnice 

a Pozemků) podléhá úhradě náhrady, jejíž sazba je uvedena v čl. I. shora, přičemž náhrada bude 

uhrazena před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Silnice z důvodu provádění 

stavebních prací (realizace protlaku a podélného zásahu). 

3.2 Jakákoliv dočasné omezení užívání silničního tělesa Silnice a Pozemků Stavbou podléhá úhradě 

náhrady, jejíž sazba je uvedena v čl. I. shora. Úhrada se hradí za dobu od protokolárního předání 

staveniště stavebníkovi (vizte shora) do doby uvedení Silnice a Pozemků do sjednaného stavu, 

popř. do protokolárního předání staveniště zpět ŘSZK (podle toho, co nastane později). 

3.3 V případě jiného, než výše uvedeného omezení silničního tělesa Silnice anebo Pozemků je 

stavebník povinen uhradit ŘSZK příslušnou náhradu za omezení užívání dle platného sazebníku 

ŘSZK. 

3.4 Úhrady dle tohoto článku jsou splatné na základě faktur vystavených ŘSZK na vrub stavebníka, 

jejichž splatnost nebude kratší než 10 (deset) dnů od vystavení a které budou stavebníkovi 

odeslány bez zbytečného odkladu po jejich vystavení. Daň z přidané hodnoty bude účtována v 

platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

 

 

 

IV. 

Ukončení smlouvy 
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4.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní 

doby, pokud stavebník upustí od záměru realizovat Stavbu a o této skutečnosti informuje ŘSZK. 

 

V. 

Udělení souhlasu s provedením Stavby 

5.1 Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK), jako výlučný vlastník Silnice a Pozemků souhlasí s umístěním 

a realizací stavby „Optická síť Propoj Fryšták – ZOO Lešná“, která se bude nacházet mimo 

jiné i v silničních pozemcích p. č. 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa, a to za 

podmínek uvedených v této smlouvě.  

5.2 Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK) dále uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním Stavby 

v Pozemcích Silnice pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu        

k umístění inženýrské sítě (ochranné trubky HDPE pro optický kabel) podle § 25 odst. 6 

písm. d) ZPK. 

5.3 Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK) se též v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona             

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vzdává práva vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí vydávaného ve věci Stavby podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) 

ZPK.  

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. 

6.2 Právní vztahy smluvních stran související s touto smlouvou a výslovně neupravené jejím textem 

se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ZPK, SZ a OZ. 

6.3 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  

6.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 

dodatku této smlouvy podepsaného smluvními stranami; strany výslovně vylučují změnu této 

smlouvy jinou než písemnou formou. Ujednání, v nichž se strany vzdávají požadavku na 

písemnou formu, se musí uskutečnit písemně; jinou, než písemnou formu strany vylučují. 

6.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté 

vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy, a shodně 

prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

6.6 Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že 

právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení 

§ 1240 OZ, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle SZ anebo ZPK a bude přílohou 

žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění 

provést Stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) SZ, popř. s § 110 odst. 2 písm. a) SZ. 

6.7 Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6.8 ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,           

o registru smluv, a o zveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho      

e-mailovou adresu. 

6.9 Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6.10 Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv. 
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6.11 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

6.12 Tato smlouva nahrazuje a zároveň ruší původní smlouvu o podmínkách a právu provést 

stavbu č. SML/0086/22 uzavřenou mezi ŘSZK a stavebníkem ze dne 22. 4. 2022. 

6.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

- koordinační situační výkresy s projektovanou trasou č. C.4.11, C.4.12, C.4.13, C.4.14 

s vyznačením souhlasu vlastníka pozemků. 

Ve Zlíně dne: 27.07.2023 Ve Zlíně dne: 27.07.2023 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Zlínský kraj 

zastoupený ŘSZK 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,  

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Zlín Net, a.s. 

 

 


