


REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	18001		
Stavba:	LC Vandrovnice		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k ú. Olšany	Datum:	08.03.2023
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice		DIČ:	CZ42196451
Uchazeč:		IČ:	43005560
PORR a.s.		DIČ:	CZ43005560
Projektant:		IČ:	02628830
Greendesign, s.r.o.		DIČ:	CZ02628830
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			4 925 130,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 925 130,00	1 034 277,30
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			5 959 407,30

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	18001			
Stavba:	LC Vandrovnice			
Místo:	k.ú. Olšany	Datum:	08.03.2023	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice	Projektant:	Greendesign, s.r.o.	
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 925 130,00	5 959 407,30	
1800103	SO 02 - Oprava - neinvestice	4 378 103,80	5 297 505,60	STA
1800104	SO 02 - Modernizace - investice	58 560,00	70 857,60	STA
1800105	SO 03 - Oprava - neinvestice - dodatek	114 389,00	138 410,69	STA
1800106	SO 03 - Modernizace - investice - dodatek	283 510,79	343 048,06	STA
1800107	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	90 566,41	109 585,36	STA

	Méněpráce	Vícepráce	nová cena celkem
-	30 187,50	371 972,11	5 266 914,61
	0	173 252,11	4 551 355,91
	0	0	58 560,00
	0	0	114 389,00
-	30 187,50	198 720,00	452 043,29
	0	0	90 566,41

Josef
Křenek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Vandrovnice

Objekt:
1800103 - SO 02 - Oprava - neinvestice

KSO:
Místo: k.ú. Olšany

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
Green design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.03.2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IC:
DIČ: CZ43005560

IC:
DIČ: CZ02628830

IC:
DIČ:

Cena bez DPH **4 378 103,80**

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	4 378 103,80	21,00%	919 401,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 297 505,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Vandrovnice

Objekt:
1800103 - SO 02 - Oprava - neinvestice

Místo: k.ú. Olšany

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 08.03.2023

Projektant: Green design, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **4 378 103,80**

HSV - Práce a dodávky HSV 4 378 103,80

1 - Zemní práce 538 751,03

5 - Komunikace pozemní 3 782 257,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 096,00

998 - Přesun hmot 11 999,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Vandrovnice

Objekt:
1800103 - SO 02 - Oprava - neinvestice

koeficient pro výpočet ceny

NabCena/PředpokladCena = 0,504

Josef Křene

k.ú. Olšany				Datum:		08.03.2023		
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice				Projektant:		Green design, s.r.o.		
Uchazeč: PORR a.s.				Zpracovatel:				
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 378 103,80		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	4 378 103,80				
D		1	Zemní práce	538 751,03				
1	K	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	1,998	45 920,00	91 748,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								

14	K	174201201	Zásyp jam po pařezech strojně vykopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	25,000	115,00	2 875,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/kem/CS_URS_2023_01/174201201								
VV								
"zásyp jam po těžbě pařezů"								
pa30								
Součet								
					25,000			
					25,000			
15	K	174201202	Zásyp jam po pařezech strojně vykopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	18,000	115,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/kem/CS_URS_2023_01/174201202								
VV								
"zásyp jam po těžbě pařezů"								
pa60								
Součet								
					18,000			
					18,000			
16	K	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhuťněním	m2	22 248,022	17,00	378 216,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/kem/CS_URS_2023_01/181911102								
VV								
"úprava stávajícího povrchu"								
VV								
" C4 km 0,330 - 4,996 * 3,54*4866*1,05								
VV								
"rozsíření v obloucích" (8+4*7+37+47+35+41+52+16+15+37+32+22+31+49+73+29+27+47+73+78+30+28)*0,7								
VV								
cesta								
Mezisoučet								
"úprava povrchů stávajících nájezdů"								
VV								
" N2 km 0,342 - vpravo" 148								
VV								
" N3 km 0,358 - vpravo" 24								
VV								
" N4 km 0,611 - vpravo" 38								
VV								
" N5 km 0,970 - vpravo" 184								
VV								
" N6 km 1,036 - vpravo" 19								
VV								
" N7 km 1,044 - vlevo" 102								
VV								
" N8 km 1,170 - vlevo" 40								
VV								
" N9 km 1,174 - vpravo" 63								
VV								
" N10 km 1,217 - vlevo" 19								
VV								
" N12 km 1,448 - vlevo" 48								
VV								
" N13 km 1,452 - vpravo" 42								
VV								
" N15 km 1,528 - vlevo" 91								
VV								
" N16 km 1,541 - vpravo" 187								
VV								
" N17 km 1,583 - vpravo" 46								
VV								
" N18 km 1,597 - vlevo" 24								
VV								
" N19 km 1,701 - vlevo" 23								
VV								
" N20 km 1,718 - vpravo" 27								
VV								
" N21 km 1,747 - vpravo" 47								
VV								
" N22 km 1,791 - vlevo" 58								
VV								
" N23 km 1,892 - vpravo" 51+(100°3)								
VV								
" N24 km 1,972 - vlevo" 91								
VV								
" N25 km 1,995 - vpravo" 34								
VV								
" N26 km 1,995 - vpravo" 54								
VV								
" N28 km 2,317 - vpravo" 17								
VV								
" N29 km 2,628 - vpravo" 64								
VV								
" N30 km 2,847 - vpravo" 46								
VV								
" N31 km 3,210 - vpravo" 64								
VV								
" N32 km 3,268 - vlevo" 38								
VV								
" N33 km 3,333 - vpravo" 25								
VV								
" N34 km 3,768 - vpravo" 50								
VV								
" N35 km 4,125 - vpravo" 149								
VV								
" N36 km 4,156 - vlevo" 36								
VV								
" N37 km 4,311 - vlevo" 38								
VV								
" N38 km 4,977 - vpravo" 72								
VV								
Mezisoučet								
"úprava povrch skládek dřeva"								
VV								
" S1 km 0,592 - 0,645 - vlevo" 6°53								
VV								
" S2 km 1,126 - 1,170 - vlevo" 7°44								
VV								
" S3 km 1,143 - 1,174 - vpravo" 7°31								
VV								
" S4 km 1,551 - 1,578 - vpravo" 18°28								
VV								
" S5 km 2,784 - 2,808 - vlevo" 7°24								
VV								
" S6 km 3,268 - 3,298 - vlevo" 4°20								
VV								
" S7 km 4,311 - 4,364 - vlevo" 7°53								
VV								
Mezisoučet								
Součet								
					1 866,000			
					22 248,022			
17	K	RG01	Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	150,000	29,00	4 350,00	
Poznámka k položce								
P								
Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prům. do 100 mm pro jakoukoliv plochu. Třezřezní položky je např. pálení								
(pouze v případě písemného odsouhlasení investorem akce), šéfkypáček, dřecení dř. vozovky a oprava do 1 km, atd.								
"likvidace křovin"								
VV								
křoviny								
Součet								
					150,000			
					150,000			
D 5								
Komunikace pozemní								
							3 762 267,74	
19	K	564761111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	429,000	184,00	78 936,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/kem/CS_URS_2023_01/564761111								
VV								
"zpevnění nájezdů"								
VV								
" N2 km 0,342 - vpravo" 35°7								
VV								
" N5 km 0,970 - vpravo" 184								
VV								
Součet								
					245,000			
					184,000			
					429,000			
20	K	564831111	Podklad ze štěrkuodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	429,000	69,00	29 601,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/kem/CS_URS_2023_01/564831111								
VV								
"zpevnění nájezdů"								
VV								
" N2 km 0,342 - vpravo" 35°7								
VV								
" N5 km 0,970 - vpravo" 184								
VV								
Součet								
					245,000			
					184,000			
					429,000			

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 096,00		
25	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	4 666,000	11,00	51 326,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kemv/CS_URS_2023_01/938909611						
VV			"stržení krajnic"						
VV			* K1 km 0,000 - 4,996 - obě strany* 0,5*4996*2		4 996,000				
VV			-330		-330,000				
VV			Součet		4 666,000				
26	K	R1614	Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čele, čištění vtokové jímky, pročištění výtoku a nátoky, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd.	m	30,000	459,00	13 770,00		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čele, čištění vtokové jímky, pročištění výtoky a nátoky, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd.</i>						
VV			"čištění trubních propustů"						
VV			* TP1 km 2,636 * 10		10,000				
VV			* TP2 km 3,721 * 9		9,000				
VV			* TP3 km 4,125 * 11		11,000				
VV			Součet		30,000				
D		998	Přesun hmot				11 999,03		
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11 999,034	1,00	11 999,03	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kemv/CS_URS_2023_01/998225111						

Nové položky			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	101,00
cena s koeficientem		50,90	

182251101	Svahování násypů strojně	m2	72,20
cena s koeficientem		36,39	

				13 090,00
základní	rozšíření krajnice z důvodu odvodnění			1 190,00
				13 090,00
	km 1,200 - 1,450 250*0,7			175
	km 4,000 - 4,800 800*0,8			640
základní	km 2350 - 2600 250*1,5			375
základní				
základní				

				115 583,61
odvozy odkopané zeminy na skládku				1424,95
skládky dřeva				
S3 - 217 * 0,35 = 75,95 m3				75,95
S4 - 504 * 0,35 = 176,4 m3				176,4
Nájezdy				
N13 - 42 * 0,3 = 12,6 m3				12,6
N16 - 167 * 0,3 = 50,1 m3				50,1
N17 - 46 * 0,3 = 13,8 m3				13,8
N26 - 34 * 0,4 = 13,6 m3				13,6
N25 - 54 * 0,5 = 27 m3				27
Přikopy				
km 4,150 - 4,800 0,75 * 650 = 487,5 m3				487,5
km 1,140 - 1,170 0,75 * 30 = 22,5 m3				22,5
km 1,200 - 1,450 0,75 * 250 = 187,5 m3				187,5
krajnice				
km 4,000 - 4,800 1,3*0,2*800 = 208m3				208
km 2,350 - 2,600 2*0,2*250 = 150m3				150

úprava násypu kolem komunikace				1 183,00
km 0,350 - 0,550 200*1 =200m2				200
km 1,000 - 1,143 143*1 = 143m2				143
úprava skládky				
km 3,300 - 3,420 120 * 7 = 840m2				840

Josef Křenek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Objekt:

1800104 - SO 02 - Modernizace - investice

KSO:

Místo: k.ú. Olšany

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 560,00

DPH základní
snížená

Základ daně

58 560,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 297,60

0,00

Cena s DPH

v CZK


70 857,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Josef
Křenek



Objekt:
1800104 - SO 02 - Modernizace - investice

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

k.ú. Olšany
Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice
PORR a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

08.03.2023
Greendesign, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

58 560,00

HSV - Práce a dodávky HSV

58 560,00

4 - Vodorovné konstrukce

58 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Objekt:

1800104 - SO 02 - Modernizace - investice

Místo:

k.ú. Olšany

Datum:

08.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Projektant:

Greendesign, s.r.o.


Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 560,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 560,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				58 560,00	
1	K	R1612	Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže	m	30,000	1 952,00	58 560,00	
P Poznámka k položce: Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice. Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice, tl. plechu 5 mm, D 400 (40 tun), obsyp, hutnění, zabudování, odvodňovací rýha, nátěr okrajů za komunikací, atd.								
VV			"nové svodnice"					
VV			" SV2 km 0,330 - 4,996 " 6*5		30,000			
VV			Součet		30,000			

Josef Křenek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Objekt:

1800105 - SO 03 - Oprava - neinvestice - dodatek

KSO:

Místo: k.ú. Olšany

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 389,00

DPH základní
snížená

Základ daně

114 389,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 021,69


0,00

Cena s DPH

v CZK


138 410,69

Josef
Křenek



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							114 389,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				114 389,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 389,00	
1	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	2 846,000	31,00	88 226,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC http://urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113								
VV		čištění příkop						
VV		4996-3700			1 296,000			
VV		3600-2800			800,000			
VV		2650-2600			50,000			
VV		2250-1850			400,000			
VV		1750-1450			300,000			
VV		Součet			2 846,000			
4	K	938902441	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	32,000	459,00	14 688,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV		čištění TP a HP - včetně nátoky a výtoku						
VV		"km 4,310 - HP DN 400" 5			5,000			
VV		"km 3,330 - HP DN 400" 7			7,000			
VV		"km 2,300 -TP DN 400" 6			6,000			
VV		"km 2,250 - TP DN 400" 8			8,000			
VV		"km 1,950 - TP DN 400" 6			6,000			
VV		Součet			32,000			
3	K	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	25,000	459,00	11 475,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902482								
VV		čištění TP - včetně nátoky a výtoku						
VV		"km 3,225 - TP DN 600" 12			12,000			
VV		"km 2,830 - TP DN 600" 13			13,000			
VV		Součet			25,000			

Josef
Křenek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: LC Vandrovnice			
Objekt: 1800106 - SO 03 - Modernizace - investice - dodatek			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Olšany	Datum:	08.03.2023
Zadavatel:		IC:	
	Lesy České republiky, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IC:	43005560
	PORR a.s.	DIČ:	CZ43005560
Projektant:		IC:	02628830
	Greendesign, s.r.o.	DIČ:	CZ02628830
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			283 510,79
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	283 510,79	21,00%	59 537,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			343 048,06
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: LC Vandrovnice			
Objekt: 1800106 - SO 03 - Modernizace - investice - dodatek			
Místo:	k.ú. Olšany	Datum:	08.03.2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Greendesign, s.r.o.
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			
			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			283 510,79
HSV - Práce a dodávky HSV			281 354,54
1 - Zemní práce			111 232,50
2 - Zakládání			20 660,00
4 - Vodorovné konstrukce			9 643,20
5 - Komunikace pozemní			56 764,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			77 741,75
999 - Přesun hmot			5 313,09
M - Práce a dodávky M			2 156,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			2 156,25

SOUPIS PRACÍ

Josef
Křenek



Místo:	k.ú. Olšany	Datum:	08.03.2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Greendesign, s.r.o.
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Třída	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							283 510,79	
D			HSV	Práce a dodávky HSV			281 354,54	
D			1	Zemní práce			111 232,50	
21	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,000	115,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 01
Odhled PRC								
https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101								
příčný odvodňovací dren								
*km 3,100" 4*0,8*1								
3,200								
*km 2,975" 4*0,8*1								
3,200								
*km 2,700" 4*0,8*1								
3,200								
*km 1,500" 4*0,8*1)*2								
6,400								
Součet								
16,000								
17	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	174,000	115,00	20 010,00	CS ÚRS 2023 01
Odhled PRC								
https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102								
odkop v trase nových příkop								
*km 2,35-2,30" ((1*1)*2)*((2350-2300)								
25,000								
*km 1,85-1,75" ((1*1)*2)*((1850-1750)								
50,000								
*km 1,15-1,05" ((1*1)*2)*((1150-1050)								
50,000								
Mezisosoučet								
125,000								
sanace zamokřených míst LC								
*km 3,000-2,950" (3000-2950)*0,2*3,5								
35,000								
Mezisosoučet								
35,000								
průleh v cestě								
*km 0,342" 4*0,5*7								
14,000								
Mezisosoučet								
174,000								
Součet								
18	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	562,500	115,00	64 687,50	CS ÚRS 2023 01
Odhled PRC								
https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_02/122151103								
odkop v trase nových příkop								
*km 3,7-3,8" ((1,5*1)*2)*((3700-3600)								
75,000								
*km2,75-2,85" ((1,5*1)*2)*((2750-2650)								
75,000								
*km 1,45-1,2" ((0,8*1)*2)*((1450-1200)								
62,500								
*km 0,95-0,75" ((0,7*1)*2)*((950-750)								
70,000								
*km 0,75-0,60" ((0,7*1)*2)*((750-600)								
52,500								
Mezisosoučet								
335,000								
sanace zamokřených míst LC								
*km3,175-3,050" (3175-3050)*0,2*3,5								
87,500								
*km 2,750-2,650" (2750-2650)*0,2*3,5								
70,000								
*km 1,550-1,450" (1550-1450)*0,2*3,5								
70,000								
Mezisosoučet								
227,500								
Součet								
562,500								
31	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	125,000	115,00	14 375,00	CS ÚRS 2023 01
Odhled PRC								
https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104								
odkop v trase nových příkop								
* km 0,880,35" ((1*1)*2)*((800-350)								
125,000								
Součet								
125,000								
32	K	131151202	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	30,000	344,00	10 320,00	CS ÚRS 2023 01
Odhled PRC								
https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_02/131151202								
nový propustek: km 1,025								
7,5*4								
30,000								
Součet								
30,000								
D			2	Zakládání			20 660,00	
26	K	211511111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebor nebo tratěvodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3	10,000	1 148,00	11 480,00	CS ÚRS 2023 01
Odhled PRC								
https://podminky.ur.cz/item/CS_URS_2023_02/211511111								
příčný odvodňovací dren								
*POD1 - km 3,100" 4*1*0,5								
2,000								
*POD2 - km 2,975" 4*1*0,5								
2,000								
*POD3 - km 2,700" 4*1*0,5								
2,000								
*POD4 - km 1,500" 4*1*0,5)*2								
4,000								
Součet								
10,000								


	Popis MNP/VCP	MNP		VCP	
DPH		množství	cena celkem	množství	cena celkem
			- 30 187,50		198 720,00
			- 30 187,50		5 520,00
základní	výkop odtokových per v krajnici			48	5 520,00
	km 1,750 - 1,950 4*2*3*0,5 = 12m3			12	
	km 3,050 - 3,200 3*2*3*0,5 = 9m3			9	
	km 3,450 - 3,900 9*2*3*0,5 = 27m3			27	
základní	odkopávky pro sanace	-35	- 4 025,00		
	km 3,090-2,950 (3000-2950)*0,2*				
základní	odkopávky pro sanace	-227,5	- 26 162,50		
	*km 3,175-3,050 (3175-3050)*0,2*3,5				
	km 2,150-2,000 (2150-2000)*0,2*3,5				
	km 1,000-1,450 (1550-1450)*0,2*3,5				
základní					
základní					
základní					

Josef
Křenek

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			77 741,75			
35	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	7,500	1 148,00	8 610,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.un.cz/item/CS_URS_2023_02/919521140						
W		nový propustek km 1,025						
W		7,5			7,500			
W		Součet			7,500			
36	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	7,500	4 592,00	34 440,00	CS ÚRS 2023 01
W		nový propustek km 1,025						
W		7,5			7,500			
W		Součet			7,500			
28	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost do 200 g/m2	m2	20,000	46,00	920,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.un.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121						
W		příčný odvodňovací dren - flexibilní potrubí						
W		"km 3,100" 1*4			4,000			
W		"km 2,875" 1*4			4,000			
W		"km 2,700" 1*4			4,000			
W		"km 1,500" (1*4)*2			8,000			
W		Součet			20,000			
37	M	59223734	podkládek pod trouby betonové ŽB DN 600-800	kus	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
W		nový propustek km 1,025						
W		3*2			6,000			
W		Součet			6,000			
27	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	100,000	57,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.un.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123						
W		příčný odvodňovací dren						
W		"km 3,100" 4*5			20,000			
W		"km 2,875" 4*5			20,000			
W		"km 2,700" 4*5			20,000			
W		"km 1,500" (4*5)*2			40,000			
W		Součet			100,000			
38	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	3,750	689,00	2 583,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.un.cz/item/CS_URS_2023_02/936561111						
W		nový propustek km 1,025						
W		7,5*0,5			3,750			
W		Součet			3,750			
39	K	RP 43	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XF3	m3	5,250	4 592,00	24 108,00	
P		Poznámka k položce: položka vychází z pol. č. 919535566 změna materiálu na C30/37-XF3						
W		nový propustek km 1,025						
W		7,5*0,7			5,250			
W		Součet			5,250			
D 998		Přesun hmot			5 313,09			
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	183,210	29,00	5 313,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.un.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
D M		Práce a dodávky M			2 156,25			
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			2 156,25			
33	K	460411121	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovňáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuštěním z horniny třídy lžetelnosti I skupiny 1 a 2	m3	9,375	230,00	2 156,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.un.cz/item/CS_URS_2023_02/460411121						
W		nový propustek km 1,025						
W		7,5*1,25			9,375			
W		Součet			9,375			

základní					
základní					
základní					
základní					
základní					
základní					
základní					
základní					
základní					

Josef
Křenek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Objekt:

1800107 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Olšany

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 566,41

DPH základní
snížená

Základ daně

90 566,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 018,95


0,00

Cena s DPH

v CZK

109 585,36

Josef
Křenek



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Objekt:

1800107 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Olšany

Datum:

08.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

90 566,41

Ostatní - Ostatní

90 566,41

999 - Ostatní náklady

90 566,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Vandrovnice

Objekt:

1800107 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Olšany

Datum:

08.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Uchazeč:

PORR a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 566,41

Josef
Křenek



D	Ostatní	Ostatní					90 566,41	
D	999	Ostatní náklady					90 566,41	
6	K	G11	Zřízení včetně zabezpečení a odstranění staveniště	kpl	1,000	32 366,41	32 366,41	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zřízení, zabezpečení a následné odstranění staveniště Obsahem položky je např.: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, osvětlení, oplocení, ostraža, dopravní značení v průběhu stavby, označení staveniště, atd...					
VV			"staveniště"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	G12	Oprava, údržba včetně přípravy dotčených komunikací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je oprava, údržba a příprava dotčených komunikací včetně projednání. Obsahem položky je např.: zajištění povolení vjezdu, pasportizace komunikací, oprava do původního stavu, údržba sjízdnosti, příprava pro pojezd stavební techniky, oprava komunikací a ploch v místech deponie, předání vlastníkům zápisem do stavebního deníku, atd...					
VV			"komunikace"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	G13	Fotodokumentace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je fotodokumentace v průběhu stavby. Obsahem položky je např.: před zahájením stavby, průběhu stavby, veškeré zakrývané konstrukce, pasportizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů), dokončená stavby v rozlišení a kvalitě pro tisk, 2xCD, atd...					
VV			"fotodokumentace"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	G18	Statická zatěžovací zkouška	kpl	16,000	2 000,00	32 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je statická zatěžovací zkouška Obsahem položky je např.: statická zatěžovací zkouška prováděná akreditovanou laboratoří, vyhodnocení zkoušek, zajištění souladu s ČSN 72 1006, atd...					
VV			"zemní plán"					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
12	K	R09	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Vyhodnocení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.					
13	K	R15	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	R17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
15	K	R29	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 500 m, 1 bod na profil	ks	9,000	100,00	900,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> provedení dle ČSN 736126-1					
16	K	R30	Odchylka od příčného sklonu po 100 m	ks	46,000	50,00	2 300,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> provedení dle ČSN 736126-1					

Josef Křenek

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 28.6.2023	
Název veř. zakázky: LC Vandrovnice			
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC Vandrovnice	Charakter akce: I N	Číslo objektů: 1800103 a 1800106	Stavební díly:
Popis změny: - V celé trase bude odstraněno o 108 ks pařezů více. - U TP km 1,000 bude provedena modelace náhonu propustku – cca 13m³ zeminy. - V km 1,200 – 1,450 š. 0,7m, km 2,350 – 2,600 š. 1,5m, km 4,000 – 4,800 š. 0,8m bude rozšířeno odstranění krajnice . - Odvozy přebytečného materiálu z skládek S3,S4 cca 252m³, nájezdy N13, N16, N17, N25, N26 cca 118m³, z příkopů km 1,140-1,170, km 1,200-1,450, 4,150-4,800 cca 700m³ a z krajnic km 2,350-2,600, km 4,000-4,800 cca 360 m³. - Přebytečný materiál bude strojně vysvahován v km 0,350-0,550, km 1,000-1,145, km 3,300-3,420. - Bude proveden odkop odvodňovacích per v km 1,750 – 1,950 4ks, 3,050 – 3,200 3ks, 3,150 – 3,500 9ks. - Nebude proveden odkop sanací 262,5m³ a komunikace bude o tento odkop navýšena. - Rozšíření sanací km 2,750 – 2,950 v šířce 3,5m a km 3,125 – 3,275 v šířce 3,5m, celkem tedy 1050m².			
Zdůvodnění změny: - Z rozhodnutí investora budou pařezy odstraněny z důvodu lepšího odvodnění komunikace a z důvodu lepších rozhledových poměrů. - U nově budovaného propustku musí být vybudován větší nátok, aby stékající voda z rovinaté plochy byla usměrněna do propustku a nevtékala na komunikaci. - V daných místech jsou krajnice výškově nad komunikací, proto musí být strženy, aby nedocházelo k zadržování vody v komunikaci, a ta mohla volně odtéct. - Z důvodu nemožnosti uložení vykopaného materiálu v místě výkopu (nové oplocenky, husté mlaziny, nová výsadba) bude materiál odvezen na předem určená místa (místo budoucí skládky dřeva, kolem krajnice). - Tyto místa budou upravena do požadovaného tvaru a sklonu strojně, aby nedocházelo k uvolňování navezeného materiálu do komunikace nebo výsadby. - Na žádost investora budou provedena odvodňovací pera o velikosti 2x3x0,5m v místech kde není odvodňovací příkop, aby srážková voda volně odtékala mimo komunikaci. - Nebude proveden odkop sanací z důvodu kamenitého podloží a v těchto místech bude vozovka navýšena o sanovanou vrstvu. - Úseky vykazují značnou deformaci podloží, a proto bude provedeno rozšíření sanace z důvodu zajištění dostatečné únosnosti.			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:		Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):						
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:			
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 30 187,50 N:	Bilance:			
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 198 720,00 N: 173 252,11	Plus 341 784,61 Kč bez DPH			
	Konečná celková cena akce po změně			5 266 914,61		Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5 266 914,61		Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:		Pod		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:		Pod		
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací							
Poznámka:							