

Příloha č.2

Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších rozpočtových nákladů

Svařování a navařování kolejnic a výhybek u OŘ HK 2017 – 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	maximální hodnota položky	nabídková hodnota uchazeče
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
1	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	■	■
2	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	■	■
3	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	■	■
4	01200-2000	Geodetické práce - po ukončení opravy	%	■	■
5	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	■	■
6	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	■	■
7	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	■	■
8	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč	%	■	■
9	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 20 mil. Kč	%	■	■
10	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	■	■
11	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	■	■
12	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	■	■
13	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	■	■
14	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 20 mil. Kč	%	■	■
15	03000-1000	Zařízení staveniště - pro jmenované práce - nátěry, izolace	%	■	■
16	03470-3000	Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště	%	■	■
17	03470-3000	Zařízení staveniště - pronájem ploch	%	■	■
18	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	■	■
19	04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	■	■
20	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinátor BOZP na staveništi	%	■	■
21	04000-1000	Inženýrská činnost - posudky	%	■	■
22	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10°C)	%	■	■
23	06000-1000	Územní vlivy - Mráz pod -10°C	%	■	■
24	06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	■	■
25	06000-1000	Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky	%	■	■
		Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz			
26	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	■	■
27	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	■	■
28	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	■	■
29	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	■	■
30	07000-1000	tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	■	■
31	07000-1000	tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	■	■
32	07000-1000	tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	■	■
33	07000-1000	tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	■	■
		Další náklady na pracovníky			
34	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	■	■
35	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci v noci	Kč/hod	■	■