

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 10PU-003458

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.31995

Název veřejné zakázky: I/14 Hradec Králové, most ev.č. 11-045 - oprava dilatačního závěru MZ GHH 60

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401  
503 41 Hradec Králové  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Obchodní jméno: Mage Construction, s.r.o.  
Adresa: Voskovcova 1130/34, 152 00  
Praha 5 - Hlubočepy  
IČO: 24166189  
DIČ: CZ24166189  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: I/14 Hradec Králové, most ev.č. 11-045**

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury musí být doručeny jedním z následujících způsobů:**

- prostřednictvím datové schránky [REDACTED] (s uvedením poznámky ve zprávě - pro Správu Hradec Králové)
- prostřednictvím e-mailu na adresu: [REDACTED] (s uvedením poznámky ve zprávě - pro Správu Hradec Králové)
- poštou na adresu Objednatele: ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.

Objednatel není plátcem DPH, zhotovitel nepoužije režim přenesené daňové povinnosti (faktura bude vystavena včetně DPH).

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel.

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: I/14 Hradec Králové, most ev.č. 11-045 - opravu dilatačního závěru MZ GHH 60**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 1 měsíce od podpisu objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 88.270 Kč/ 106.806,70 Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Příloha - Položkový rozpis ceny

Za Objednatele

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*


**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace  
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o  
í, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:

Datum: 20.07.2023 10:35:04 +02:00 Stránka 3 z 3



---

**Od:**  
**Odesláno:** pondělí 24. července 2023 11:41  
**Komu:**  
**Předmět:** RE: K akceptaci obj. 10PU-003458 (I/14 HK most ev.č. 11-045 -oprava dilatačního závěru)

Dobrý den, níže zasíláme naši akceptaci objednávky:

„Dne 20.7.2023 jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR objednávku č. 10PU-003458

na realizaci veřejné zakázky : „I/14 Hradec Králové, most ev.č. 11-045 - oprava dilatačního závěru MZ GHH 60.“

Tímto objednávkou akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

Firma: MaGe Construction, s.r.o. , Jméno

S pozdravem



**MaGe Construction, s.r.o.**

Voskovcova 1130/34

CZ-152 00 Praha 5

IČO: 241 66 189

DIČ: CZ 241 66 189

---

**From:**

**Sent:** Thursday, July 20, 2023 12:07 PM

**To**

**Subject:** K akceptaci obj. 10PU-003458 (I/14 HK most ev.č. 11-045 -oprava dilatačního závěru)

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky Vám v příloze tohoto mailu předkládáme objednávku na zakázku: „I/14 Hradec Králové, most ev.č. 11-045 - oprava dilatačního závěru MZ GHH 60.“

---

Žádáme Vás o kontrolu údajů uvedených v objednávce.

*V případě akceptace této objednávky Vás žádáme o písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu na adresu*

Návrh znění Vaší akceptace:

„Dne .....jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR objednávku č. 10PU-003458  
na realizaci veřejné zakázky : „I/14 Hradec Králové, most ev.č. 11-045 - oprava dilatačního závěru MZ GHH 60.“  
.“

Tímto objednávkou akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

Firma: ....., Jméno.....

*V případě, že nepotvrdíte akceptaci objednávky dle předchozí věty ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, platí, že jste objednávku neakceptovali a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.*

Bez Vaší akceptace objednávky, nemůže být námi proplacena faktura!

Děkuji a přeji pěkný den

referent majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové  
Pouchovská 401, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ