

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: <b>Zelená13 A, Dejvické divadlo</b>	Objednatel: MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.	IČ/DIČ: 00063703/CZ-00063703
Druh stavby: Oprava toalety pro personál	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Praha 6	Zhotovitel: Tarlot s.r.o.	IČ/DIČ: 27456081/CZ-27459081
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:	Zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
	ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH <span style="float: right;">77 322,00</span>
Základ 21%	77 322,00	DPH 21%	16 237,62	Celkem včetně DPH <span style="float: right;">93 560,00</span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				
35	974031137R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm	m	8,00	RTS I / 2021
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby nad 2 m2	m2	14,00	RTS I / 2021
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
37	210500010RA0	Elektroinstalace komplet vč.materiálu - úprava osvětlení	kus	1,00	RTS II / 2015
	<b>S0</b>	<b>Přesuny suti</b>			
38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	soubor	1,00	RTS I / 2021
39	979087312R00	Přemístění hmot nošením do 100 m	soubor	1,00	RTS I / 2021
40	979081111R00	Odvoz suti a odpadních hmot na skládku - kontejner	soubor	1,00	RTS I / 2021
<b>Celkem:</b>				<b>76 822,00</b>	

Poznámka: