

Smlouva o dílo

1 Smluvní strany

Objednatel

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 48173002

DIČ: CZ 48173002

Email: vakhb@vakhb.cz

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2700179311/2010

Zastoupena: Ing. Janem Kadlecem - ředitelem a.s.

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Kadlec – ředitel společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějka

- na straně jedné dále jen objednatel

a

Vysočina voda s.r.o.

Žižkova 832

580 01 Havlíčkův Brod

IČ:28848608

DIČ: CZ 28848608

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2000274457/2010

Zastoupena:

RNDr. Pavlem Policarem M.Sc. - jednatelem

Zástupce ve věcech smluvních:

RNDr. Pavlem Policarem M.Sc - jednatel

Zástupce při vlastním provádění stavebního a technického dozoru: Luboš Jůzl

na straně druhé dále jen zhotovitel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Výkon stavebního a technického dozoru na stavbě: „ČOV Chotěboř - intenzifikace“

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou

a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s dále dohodnutými podmínkami financování díla.

- 2.2 Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí: Výkon stavebního a technického dozoru na stavbě s názvem: „ČOV Chotěboř - intenzifikace“ dle projektové dokumentace, zpracované firmou VHZ-DIS, Mírová 25, 618 00 Brno, (dále „projektová dokumentace“).
- 2.3 Výkon stavebního a technického dozoru bude vykonáván prostřednictvím pana Luboše Jůzla

3 Provádění díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat pověřený zástupce objednatele osobně.
- 3.2 Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele 14 dní před zahájením stavby (předáním staveniště) k převzetí veškeré dokumentace související s prováděním stavby a tu mu předat. Jedná se zejména o stavební povolení, podmínky financování stavby, projektovou dokumentaci, smlouvu s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, smlouvu s projektantem o výkonu autorského dozoru, smlouvu s dodavatelem stavby.
- 3.3 Objednatel má právo účastnit se kontrolních dní.
- 3.4 Stavební a technický dozor má právo ve stavebním deníku pověřit svého asistenta pro kontrolu konstrukcí před zakrytím a pořizování fotodokumentace.

4 Termíny plnění

- 4.1 Termín zahájení prací: nejdříve 01.06.2023
- 4.2 Termín dokončení prací: konečným zápisem o předání a převzetí dokončené stavby

5 Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena předmětu díla: 69.500 Kč + DPH
- 5.2 Dílo bude uhrazeno jednorázově po předání a převzetí dokončené stavby.
- 5.3 Cena nezahrnuje náklady na odborné posudky, geologický průzkum, laboratorní zkoušky, geometrické zaměření a podobně.

6 Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a po dobu 24 měsíců

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 7.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.3 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
- 7.4 Smluvní strany svými podpisy potvrzují tuto smlouvu jako projev společné vůle.

V Havlíčkově Brodě dne 31.05.2023

Havlíčkově Brodě dne 31.05.2023

Ing. Jan Kadlec


Objednatel



VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ©
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

RNDr. Pavel Polícar M.Sc.

Zhotovitel



Vysočina voda s.r.o.
Žižkova 832
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 28848608 DIČ: CZ28848608

