



**Muzeum
města
Prahy**

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace zřízená
hlavním městem Prahou
Kožná 1/475
110 00 Praha 1 – Staré Město

**Stavitelství a konstrukce,
s.r.o.
Bělohorská 261/37
169 00 Praha 6 Břevnov**

V Praze dne 26. 7. 2023

OBJEDNÁVKA č. 413/2023

Objednáváme u vás opravu terásky a omítky do ul. Kožná dle Vaší CN č. NV-115/2023 ze dne 25. 7. 2023 na objektu ředitelství Muzea.

Cena: 296 114,00 Kč bez DPH, 358 297,94 Kč vč. DPH
Termín dodání: do 30. 9. 2023
Místo dodání: Kožná 1, Praha 1

Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:


Podpis:

Datum přijetí objednávky:

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Upozornění:

Žádáme o potvrzení této objednávky. Bez potvrzení budeme považovat objednávku za neplatnou. Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	
173		
	e-mail	

Muzeum hl. m. Prahy

vedoucí oddělení správy
budov a zařízení

Kožná 1

Praha 1

V Praze 25.7. 2023

**Věc: cenová nabídka akce - oprava střechy terasy v 2.NP a fasády u vchodu do objektu
Muzea hl. m. Prahy, Kožná 1, Praha 1**

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

1. Montáž, demontáž, nájem lešení.
2. Otlučení části fasády, očištění stlačeným vzduchem, obroušení.
3. Provedení části omítek vápennou maltou jádro + štuk.
4. Nátěr fasády / viz. odstín stávajících omítek / materiál PREMIX / AQUA /.
5. Demontáž stávající dlažby včetně podkladních vrstev, odvoz suti na skládku, skládkovné.
6. Úprava podkladního betonu pro montáž izolace.
7. Dodávka a montáž izolačního systému - penetrační nátěr, 1x GLASTEK, 1x ELASTEK, tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 200, tl.50mm, geotextilie 300g/m² dle PD.
8. Dodávka a montáž dlažby z betonových dlaždic 500x500x50mm na rektifikační terče, montáž soklů.
9. Dodávka a montáž nových klempířských prvků z Cu.
10. Dodávka a montáž kanalizační vpusti + úprava kanalizačního potrubí.
11. Zařízení staveniště, staveništní přesun hmot.

Celkem :

296.114,- Kč
=====

Uvedená částka je bez DPH.

II. Doba realizace :

celková doba realizace prací 2 - 3 týdny

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp
jednatel Sak s.r.o.