



VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

BVIN 004493/2023/OBV/Boh

Radka Bohanesová
544 231 957
544 231 956
spravadomu@vinohrady.brno.cz

28.7.2023

DATUM:

MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.
Divadelní 614/6
602 00 Brno
IČO: 268 86 570 DIČ: CZ26886570

Objednávka 48/2023

Objednáváme u vás následující opravy v bytě č. 21, Pálavské nám.1 velikost 1+kk plocha 31,73 m² a to dle cenové nabídky ze dne 28.7.2023

- Vymalování celého bytu, vč. opravy omítek, vč.úklidu celého bytu (vč. oken, jádra, WC)
- Výměna PVC v pokoji, koupelně a na WC (pozor v předsíni nechat původní PVC i skříně) celkem 25,5 m²
- Výměna sprchové vaničky (podezdění a obložení do výše 2 řad)
- Výměna baterií vanové a umyvadlové
- Výměna rozvodů vody v bytě (do linky a do koupelny) za plastové
- Výměna kuchyňské linky, vč.obložení za linkou a vedle sporáku (přesah cca 50 cm před sporák),+ digestoř bez motoru, kuch.desku, dřez, baterie, osvětlení pod linkou a zásuvku pro lednici ve výšce 120 cm
- Nová spízní skříň
- Nátěr radiátoru a zárubně
- Revize elektro, vč. přípravy pro připojení el.měru (Cu)

Termín dokončení: 10.9.2023


Fakturu vyplňte následujícím způsobem:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Příjemce (adresát): MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785 (jsme plátcí DPH)

S pozdravem

Ing. Eva Králíčková
vedoucí odboru bytového a všeobecného

Objednávku akceptuji dne:



Cenová kalkulace na opravu bytové jednotky Pálavské nám.1.
byt č.21

příloha č.29 stavební práce			
příloha č.8.výměna vanové-um.bat	1	273,00 Kč	273,00 Kč
baterie vanová 150mm	1	2 125,00 Kč	2 125,00 Kč
příloha č.8.výměna vanové-um.bat	1	273,00 Kč	273,00 Kč
baterie umyvadlová	1	915,00 Kč	915,00 Kč
oprava omítek	1	7 345,00 Kč	7 345,00 Kč
elektroinstalace	1	4 997,00 Kč	4 997,00 Kč
úklid,okna ,dveře,zařízení	1	5 967,00 Kč	5 967,00 Kč
malování	155	95,00 Kč	14 725,00 Kč
penetrace	155	38,00 Kč	5 890,00 Kč
izolace zateč. Míst	6	186,00 Kč	1 116,00 Kč
revize elektro	1	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
nivelace	27	637,00 Kč	17 199,00 Kč
PVC	27	694,00 Kč	18 738,00 Kč
broušení povrchu	27	87,00 Kč	2 349,00 Kč
lepení PVC	27	79,00 Kč	2 192,00 Kč
soklik	42	57,00 Kč	1 367,00 Kč
demontáž stávajícího lina	27	75,00 Kč	2 025,00 Kč
armovací vlákno	6	315,00 Kč	1 890,00 Kč
penetrace podkladu	27	75,00 Kč	2 025,00 Kč
lepidlo	4	338,00 Kč	1 352,00 Kč
obklad keramický	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
lepodlo flex	1	435,00 Kč	435,00 Kč
těsnění k vaničce	1	367,00 Kč	367,00 Kč
vaničková uzávěra	1	867,00 Kč	867,00 Kč
nohy k vaničce	1	418,00 Kč	418,00 Kč
vanička sprchová	1	5 137,00 Kč	5 137,00 Kč
zdíci materiál	1	1 543,00 Kč	1 543,00 Kč
nátěr radiátoru	1	4 957,00 Kč	4 957,00 Kč
výměna rozvodů vody	1	6 124,00 Kč	6 124,00 Kč
kuchyňská linka korpus + dvířka	1	34 561,00 Kč	34 561,00 Kč
pracovní deska včetně ukončení	1	4 854,00 Kč	4 854,00 Kč
zadní deska kuchyňské linky a bok	1	3 743,00 Kč	3 743,00 Kč
baterie dřezová	1	1 947,00 Kč	1 947,00 Kč
dřez nerezový včetně sifonu	1	2 638,00 Kč	2 638,00 Kč
osvětlení pod linkou.zásuvka	1	1 957,00 Kč	1 957,00 Kč
digestoř s propojením	1	2 737,00 Kč	2 737,00 Kč
seřízení oken a balkonových dveří	1	1 638,00 Kč	1 638,00 Kč
spižní skříň	1	5 154,00 Kč	5 154,00 Kč
likvidace demontovaného materiálu	1	3 845,00 Kč	3 845,00 Kč
doprava a manipulace	1	3 967,00 Kč	3 967,00 Kč
montážní práce	357	176,00 Kč	62 832,00 Kč
			246 384,00 Kč
DPH 15%			36 957,60 Kč
			<u>283 341,60 Kč</u>

V Brně dne 28.7.20