

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	zakrytí dilatačních spár a zhotovení stavebního otvoru- dveře	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 174,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	11 311,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00		
PSV	Dodávky	5 825,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	1 884,01			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		50 102,10						
ZRN celkem		74 298,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 500,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	75 798,00
Základ 21%	75 798,00	DPH 21%	15 917,58	Celkem včetně DPH	91 715,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: