

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Příbram - ulice Podbrdská - rekonstrukce přechodu pro chodce na zvýšeném prahu

Objekt: ON + VRN

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

##	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	kus	30,00	30,00	900,00
		15 značek x 2 etapy				
##	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové sestavy se 2 semafory DIO	kus	2,00	400,00	800,00
##	913411211	Příplatek k mobilní semaforové sestavě se 2 semafory ZKD den použití DIO	kus	20,00	300,00	6 000,00
		20dní				
##	952711790	Nájem semaforu pro jednosměrné řízení dopravy na 1 den/ bez baterie/	den	20,00	300,00	6 000,00
##	952711830	Nájem akumulátoru 12V/180Ah na 1 den	den	20,00	200,00	4 000,00
##	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly DIO vč demontáže	m2	2,50	100,00	250,00
##	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení DIO	m2	2,50	50,00	125,00
##	952711180	Nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů a příchytek za 1 den/ nad 7 dní	kus	450,00	30,00	13 500,00
		15 x 30				
##	011002000	Průzkumné práce	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
		3ks ručně kopaných sond pro určení přesné polohy sítí				
###	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení- únosnost pláně	kus	1,00	#####	12 000,00
###	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kus	1,00	#####	11 000,00
###	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kus	1,00	#####	12 000,00
###	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
###	027400001	Vytyčení stávajících sítí	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
###	030001000	Zařízení staveniště vč denního úklidu stavby a zabezpečení výkopů	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
###	040001000	Inženýrská činnost zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí	kus	1,00	8 000,00	8 000,00

celkem

Kč

95 575,00