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Rozpočet o JKSO

Objekt Název objektu SKP

1 Pumptracková dráha Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

ST 1 Pumptrack v Ostravě-Petřkovicích Náklady na m.j. 0

Pflojektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu O

O )jednatel

D davatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů    
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

  

 

 

 

      

HSV celkem 4 991 405 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka O

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništni doprava 0

ZRN celkem 4 991 405 Zařízení staveniště 49 914

Geodetické zaměření stavby 20 000

HZS 0 Dokumentace skutečného provedení 15 000

ZRN+HZS 4 991 405 Ostatni náklady neuvedené 10 000

ZRN+ost.náklady+HZS 5 086 319 Ostatní náklady celkem 94 914

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Denis Martaus Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 5 086 319 Kč

DPH 21,0 % 1 068127 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 6 154 446 Kč

Poznámka :
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Stavba :

 

ST 1 Pumptrack v Ostravě-Petřkovicích

 

Rozpočet :

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Objekt: 1 Pumptracková dráha

REKAPITULACE STAVEBNICH DILÚ

Štavebni dil Hšv F_SV Bodávka Montáž HZ_$

1 Zemní práce 659 750 O 0 0 O

2 Základy a zvláštní zakládání 1 463 250 O 0 0 O

5 Komunikace 2 669 600 0 0 0 0

99 Staveništni přesun hmot 129 805

8 Trubní vedení 69 000 O 0 0 O

W 4 991 4oš o o o o

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížene výrobní podmínky 0 0,0 4 991 405 0

Oborová přirážka 0 0,0 4 991 405 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 991 405 0

Mimostaveništni doprava 0 0,0 4 991 405 0

Zařízení staveniště 0 1,0 4 991 405 49 914

Geodetické zaměření stavby 20 000 0,0 4 991 405 20 000

Dokumentace skutečného provedení 15 000 4 991 405 15 000

Hutnici zkoušky 10 000 0,0 4 991 405 10 000

CELKEM VRN Jméno : Denis Manaus 94 914

Datum :
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Stavba : Rozpočet: 0

Objekt : 1 Pumptracková dráha 0

P.č. Název položky MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 131201112R00 Hloubení nezapaženýchjam v hornině 1-4 m3 525,00 385,00 202 125,00

850x0 3 + 450fo o

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 525,00 42500 223 125,00

3 181301106R00 Rozprostření ornice strojově i ruční ve svahu i ploše tl. 15 cm

včetně dodání a dopravy m3 120,00 1 250,00 150 000,00

4 100R01 Jemné dokončovací terénní úpravy m2 650,00 85,00 55 250,00

5 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000

m2 výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 650,00 45,00 29 250,00

Celkem za 1 Zemní práce 659 750,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

181050010RAO Rozprostření ŠD 0/125 a 0/63 strojová, hutnění po vrstvách tl.

20 cm, vše dle IGP — doporučení sanace podloží

6 m2 450,00 865,00 389 250,00

7 181050010RAO Modelace podkladu a tvarů dráhy ze štěrkoddi 0/32, ruční a

strojová, hutnění po vrstvách tl. 20 cm m2 850,00 1 240,00 1 054 000,00

8 dodávka Rám 2 OK pozinkovaný usazený v betonových patkách včetně

provozního řádu — PVC tabule s potiskem rozměr A2

ks 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1 463 250,00

Díl: 5 Komunikace

9 564112120R00 ŠD nebo bet. recyklát fr. 0-32mm, doprava m3 650,00 780,00 507 000,00

10 564112120R00 ŠD nebo bet. recyklát fr. 0-63mm, doprava m3 220,00 780,00 171 600,00

11 564112120R00 ŠD nebo bet. recyklát fr. 0-125mm, doprava m3 220,00 370,00 191 400,00

12 564112120R00 Kamenivo fr. 32-63mm, obsyb drenáží a vsakovacich bodů

m3 55,00 870,00 47 850,00

13 dodávka Beton asfaltový ACO 8, tl. 5 — 8 cm, doprava 155,00 2 350,00 47o 250,00

14 dodávka Ruční pokládka asfaltobetonu na připravený tvar dráhy, ruční

válcování, hutnění Datum: 850,00 1 460,00 1 241 000,00

15 dodávka Ruční malování zatáček trati barvou na asfalt pro zvýraznění

jízdních ploch, dodání m 150,00 270,00 40 500,00

Celkem za 5 Komunikace 2 669 600,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16 998224111R00 Přesun hmot 1 1 997,00 55,00 129 305,00

<oso+2zo+2zo+55)x1,e + 165

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 129 805,00
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