

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m				Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	---------------------------------------------------------------	---	--	--	--	----------------------------

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000	--	Sborník UOŽI 01 2022
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000		Sborník UOŽI 01 2022
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000		Sborník UOŽI 01 2022
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	10,000		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	3,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	3,000		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
550	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000		Sborník UOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10,000		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	40,000		Sborník UOŽI 01 2022

552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000		Sborník UOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10,000		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	3,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	3,000		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Ostravice

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	300,000		iborník IOŽI 01 022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	300,000		iborník IOŽI 01 022
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	100,000		iborník IOŽI 01 022
323	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	200,000		iborník IOŽI 01 022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	1	iborník IOŽI 01 022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	1	iborník IOŽI 01 022

Žst. Kopřivnice n.n.

364	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	40,000		Sborník UOŽI 01 2022
365	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
722	M	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	<i>kus</i>	40,000		<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
726	M	5960101040	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný</i>	<i>kus</i>	20,000		<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
	K	6024101001	<i>Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců</i>	<i>hod</i>	5,000		<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>
7	K	024101401	<i>Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost</i>	<i>hod</i>	5,000		<i>Sborník UOŽI 01 2022</i>

Trať Štramberk – Veřovice

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000		Sborník UOŽI 01
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	-----------------

								2022
81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	20,000			Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000			Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000			Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	3,000			Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	3,000			Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo: -

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 892 469,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
-žst Kunčice pod Ondřejníkem
-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
-žst Frýdlant nad Ostravicí
-žst Ostravice
-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
-žst Kopřivnice n.n
-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
-žst Kopřivnice os.n.
-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
-žst Štramberk
-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 25. 7. 2023

Vytvořil: