

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU KBOP

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 15.06.2023

Zadavatel:

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby Střechy Komíny, s.r.o.

IČ: 034 50 660

DIČ: CZ03450660

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

3 262 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 262 500,00	21,00%	685 125,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 947 625,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU KBOP

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Ostrava

Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Stavby Střechy Komíny, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 262 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV	579 916,95
1 - Zemní práce	59 527,79
5 - Komunikace pozemní	10 429,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	110 336,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 867,76
997 - Přesun sutě	166 374,74
998 - Přesun hmot	90 380,59
PSV - Práce a dodávky PSV	2 560 991,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 147,42
713 - Izolace tepelné	67 131,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 879,15
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 694,04
741 - Elektroinstalace - silnoproud	56 962,51
763 - Konstrukce suché výstavby	56 912,14
764 - Konstrukce klempířské	10 429,37
766 - Konstrukce truhlářské	43 327,09
767 - Konstrukce zámečnické	2 196 563,89
771 - Podlahy z dlaždic	38 718,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 225,39
M - M	121 591,86
99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	121 591,86