

Soupis prací č. 306

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst Praha-Malešice, v.č. 1,2,3,6 - oprava výhybek a přípojných kolejových polí

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
					jednot.	Kč			Kč	
1	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			0,00		0,00	
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 2 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 3 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 6 JT 1:9-300				0,00			
3	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1				0,00			
	VV		v.č. 2				0,00			
	VV		v.č. 3				0,00			
	VV		v.č. 6				0,00			
4		9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			0,00		0,00	
	VV		doprava vyjmutých výhybek na demontážní základnu				0,00			
5	K	5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 2 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 3 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 6 JT 1:9-300				0,00			
6	K	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 2 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 3 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 6 JT 1:9-300				0,00			
7	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00		0,00	
	VV		naložení zregenerovaných výhybek na demontážní základně				0,00			
8	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			0,00		0,00	
	VV		doprava zregenerovaných výhybek na místo vložení				0,00			
9	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00		0,00	
	VV		vložení zregenerovaných výhybek				0,00			
10	K	5911629050	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 2 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 3 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 6 JT 1:9-300				0,00			
11	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km			0,00		0,00	
	VV		KV1-KV6				0,00			
	VV		KV1-KV2				0,00			
	VV		ZV2-ZV3				0,00			
	VV		KV3-KV6				0,00			
12	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km			0,00		0,00	
	VV		KV1-KV6				0,00			
	VV		KV1-KV2				0,00			
	VV		ZV2-ZV3				0,00			
	VV		KV3-KV6				0,00			
13	K	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km			0,00		0,00	
	VV		KV1-KV6				0,00			
	VV		KV1-KV2				0,00			
	VV		ZV2-ZV3				0,00			
	VV		KV3-KV6				0,00			
14	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km			0,00		0,00	
	VV		KV1-KV6				0,00			
15	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 2 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 3 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 6 1:9-300				0,00			
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			0,00		0,00	
17	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			0,00		0,00	
	VV		v.č. 1 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 2 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 3 JT *6				0,00			
	VV		v.č. 6 JT 1:9-300				0,00			
18	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			0,00		0,00	
	VV		KV1-KV6				0,00			
	VV		KV1-KV2				0,00			

Soupis prací č. 306

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst Praha-Malešice, v.č. 1,2,3,6 - oprava výhybek a přípojných kolejových polí

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn.	s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
							Kč			Kč
	VV		ZV2-ZV3						0,00	
	VV		KV3-KV6						0,00	
19	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km					0,00	0,00
	VV		KV1-KV6						0,00	
20	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar					0,00	0,00
	VV		v.č. 1 JT *6						0,00	
	VV		v.č. 2 JT *6						0,00	
	VV		v.č. 3 JT *6						0,00	
	VV		v.č. 6 JT 1:9-300						0,00	
	VV		2xLIS							
21	K	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m					0,00	0,00
	VV		2xLIS						0,00	
22	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m					0,00	0,00
23	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m					0,00	0,00
24	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m					0,00	0,00
25	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m					0,00	0,00
26	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2					0,00	0,00
	VV		rozproštění výzisku						0,00	
27	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t					0,00	0,00
	VV		složení výzisku na terén						0,00	
28	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t					0,00	0,00
	VV		výzisk						0,00	
29	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t					0,00	0,00
	VV		kamenivo						0,00	
30	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t					0,00	0,00
	VV		kamenivo						0,00	
31	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus					0,00	0,00
	VV		2xMHS, ASP, SSP						0,00	
									0,00	
32	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%					0,00	0,00
									0,00	
Celkem:									2 009 167,66	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 28.07.2023

Datum: 28.07.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3834220

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f5f4d9d9-8cca-4580-b265-290fa6ea63cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2023 11:06:00



cdf0ae1c-2f06-435c-b1ef-5c652d42e6fa