
GRANTOVÝ PROJEKT DĚTSKÉ MĚSTEČKO
S004P01K7E70

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HMOTNÉHO NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU VE FORMĚ
ZAJIŠTĚNÍ A POSKYTNUTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ
AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník") mezi smluvními stranami

Nadace Karel Komárek Family Foundation
se sídlem:
IČO:
vedená:

Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6
06212093
v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 1525

zastoupená: Luboš Veselý, ředitel, na základě plné moci
dg9n4ztID DS:

dále jen „Nadace"

a

Město Hodonín
se sídlem:
IČO:

Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín,
00284891

zastoupeno: Libor Střecha, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 424671/0100
ID DS: mwvbvks

dále jen „Město"

a

MAAUS s.r.o.

se sídlem:
IČO:
vedená:

Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno
09613111, DIČ:
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 119865

zastoupená: Ing. arch. Miroslavou Zadražilovou, Ph.D., jednatelkou
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2001884046/2010

9shn2pr

CZ09613111

ID DS:

dále jen „Architekt", na straně druhé

všichni společně označeny jako „Smluvní strany" nebo „Strany"

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

Nadace a Město spolu uzavřely dne 15.12.2021 Rámcovou smlouvou o grantovém
záměru, ve znění dodatku č. 1, na základě, které si stanovily základní smluvní rámec
realizace grantového záměru spočívajícího v podpoře poskytované Nadací na

obnovu a revitalizaci vybraných částí území či prvků v rámci příslušných projektů
v části Města zvané Bažantnice (dále jen „Rámcová smlouva");

V návaznosti na Rámcovou smlouvu Strany pro Grantový projekt „Dětské
městečko" („Grantový projekt") uzavřely Smlouvu o nadační podpoře na Grantový
projekt Dětské městečko (dále jen „Smlouva o nadační podpoře na GP").
Smlouva o nadační podpoře na GP se zaměřuje již přímo na daný Grantový projekt,
blíže jej specifikuje a stanoví bližší podmínky a ujednání, které jsou součástí každé
Smlouvy o poskytnutí části Nadačního příspěvku a Návazné smlouvy, tj. i této
Smlouvy. Stanoví rovněž výši Nadačního příspěvku na Grantový projekt
vyčleněného, a v jeho rámci předpokládá poskytnutí dílčích Příspěvků, tedy i
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(A)

(B)



Příspěvku na prováděcí dokumentaci, tj. hmotného Příspěvku spočívajícího
v poskytnutí vyhotovené prováděcí dokumentace k vybrané části Grantového
projektu, vč. zajištění autorského dozoru k obnově a revitalizaci vymezeného území
v rámci realizace Grantového projektu (dále také jako „Prováděcí dokumentace"
či „DPS"); (Rámcová smlouva a Smlouva o nadační podpoře na GP dále společně
jen „Smluvní dokumentace");

Tato Smlouva tvoří Smluvní rámec, je uzavřena na základě Smluvní dokumentace
a všechna ustanovení Smluvní dokumentace, tj. Rámcové smlouvy a Smlouvy
o nadační podpoře na GP, mající dopad či související s Grantovým projektem, se na

tuto Smlouvu užijí obdobně, s přihlédnutím k podstatě plnění dle této Smlouvy, a

jsou tedy na tuto Smlouvu plně aplikovatelná, byť nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedena či na ně není výslovně odkázáno.

(C)

Není-li výslovně stanoveno v této Smlouvě odlišně, mají veškeré výrazy
s počátečními velkými písmeny použité v této Smlouvě stejný význam jako ve

Smluvní dokumentaci.

(D)

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU O POSKYTNUTÍ HMOTNÉHO NADAČNÍHO
PŘÍSPĚVKU VE FORMĚ ZAJIŠTĚNÍ A POSKYTNUTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE VČETNĚ
ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU NA GRANTOVÝ PROJEKT DĚTSKÉ MĚSTEČKO (dále jen

„Smlouva").

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY1.

Nadace a Město se dohodly, že Nadace ve prospěch Města zajistí na vlastní náklad
zpracování Prováděcí dokumentace a tuto následně po jejím zhotovení poskytne
jako hmotný nadační příspěvek Městu. Jako stavebník bude v Prováděcí
dokumentaci uvedeno Město.

1.1

Nadace prohlašuje, že svůj závazek dle předchozího odstavce zajistí prostřednictvím
Architekta, který zhotovení Prováděcí dokumentace provede v rozsahu a za

podmínek dále uvedených.

1.2

Architekt se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a na základě
pokynů Nadace řádně a včas vypracovat na svůj náklad a nebezpečí Prováděcí
dokumentaci (DPS), v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, jakož i provést
všechna další plnění, činnosti a výkony v této Smlouvě výslovně neuvedené, které
jsou ve vztahu k DPS potřebné k získání pravomocných správních rozhodnutí pro

řádnou realizaci v DPS vymezeného Grantového projektu (dále jen „Dílo") a udělit
Nadaci a Městu licenci k užití vypracované DPS, příp. další souhlasy potřebné
k zamýšlenému užití DPS. Architekt se dále zavazuje, že Prováděcí dokumentace
bude zpracována mj. v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

1.3

Nadace se zavazuje řádně a včas zhotovené Dílo od Architekta převzít a zaplatit za

něj Architektovi odměnu - cenu za Dílo, jak je tato uvedena v či. 5 Smlouvy (dále
jen „Cena").

1.4

Nadace se dále zavazuje Architektem zhotovené Dílo po jeho převzetí poskytnout
Městu ve formě hmotného, tj. nepeněžitého, nadačního příspěvku („Příspěvek").

1.5

Město tímto závazně prohlašuje, že má o Příspěvek ve formě a podobě, jak je tato
stanovena v této Smlouvě zájem a zavazuje se Příspěvek od Nadace převzít a

přijmout a nakládat s ním v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a

Smluvní dokumentací, resp. Smluvním rámcem a splnit podmínky v této Smlouvě
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stanovené, vážící se k Příspěvku. Město se zavazuje projekt řešený Projektovou
dokumentací vypracovávanou na základě této Smlouvy realizovat.

SPECIFIKACE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE A DÍLA

Prováděcí dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnosti umožňující
vydání pravomocného úředního povolení v Prováděcí dokumentaci vymezeného
projektu (dále jen „Stavba") a řádnou realizaci a kontrolu Stavby, a to v souladu
s příslušnými právními předpisy, závaznými technickými normami a požadavky
stanovenými touto Smlouvou, včetně jejích příloh.

Podrobnější specifikace Prováděcí dokumentace, včetně stanovení, co je pro
Architekta východiskem pro její vypracování, je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy,
která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Dílo zahrnuje rovněž všechna další plnění, činnosti a výkony v této Smlouvě
výslovně neuvedené, které jsou ve vztahu k Prováděcí dokumentaci potřebné pro

realizaci Stavby a nabytí licence. Součástí Díla je dále rovněž:

provádění autorského dozoru při Stavbě (dále jen „Autorský dozor"), ke
kterému bude Architekt přizván ze strany Města (viz čl. 6.4 níže);

poskytnutí součinnosti při dokončení Stavby (včetně nezbytné součinnosti
zhotoviteli Stavby při vypracování podkladů tímto zhotovitelem) a účasti
při případné kolaudaci Stavby a při odstraňování vad a nedodělků (dále jen
„Závěrečná součinnost"), ke které bude Architekt přizván ze strany
Města (viz čl. 4.10 níže);

účast na veřejných projednáních, tj. představení Grantového projektu
z architektonického pohledu při případné veřejné prezentaci, příprava
podkladů pro další informování veřejnosti o pokračování v Grantovém
projektu a účast Architekta na participativních besedách (dále jen „Veřejná
projednání").

VÍCEPRÁCE A KOORDINACE PRACÍ

2.

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.

3.1 Architekt se zavazuje bez vlivu na cenu Díla provést úpravy či změny DPS vyplývající
z požadavků dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS"), je-li relevantní, tj.
nebylo-li toto již realizováno v rámci vypracovávání projektové dokumentace
Stavby (zpracovávané na základě smlouvy uzavřené mezi Městem a Architektem),
a oprávněných požadavků účastníků povolovacích řízení, jakož i úpravy a změny
DPS, nejsou-li tyto vícepracemi v dále uvedeném smyslu. Vícepracemi se pro účely
této Smlouvy rozumí jakákoliv úprava a změna DPS, která významně zasahuje do
koncepce stanovené na základě výchozích podkladů (jak jsou tyto uvedeny
v Příloze č. 1 Smlouvy). Víceprací je tak zejména požadavek Nadace nebo Města
nad územní rozsah Grantového projektu vytyčený v architektonicko-krajinářské
studii a z toho odvozené projektové dokumentaci nebo požadavky vyvolané
mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi, které nebylo možné ani při vynaložení
potřebné péče v intravilánu Města předpokládat. Pro vyloučení pochybností Strany
stanoví, že případné vícepráce budou včas Architektem avizovány a v případě, že
se Strany dohodnou na jejich realizaci, budou tyto řešeny separátní smlouvou či
objednávkou mimo tuto Smlouvu.

Dojde-li Architekt k závěru, že požadovaná změna či úprava (ať už je požadavek
vznesen kýmkoliv) představuje vícepráce ve výše uvedeném smyslu, informuje
o tom bez zbytečného odkladu Nadaci a Město a zároveň tyto vícepráce ocení.
Pakliže provedení předmětné změny či úpravy je nezbytným předpokladem další
činnosti Architekta na Díle (tj. jedná se o tzv. nezbytnou vícepráci), do doby, než
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bude odsouhlaseno provedení oceněných víceprací, příp. dosaženo jiné dohody
o dalším postupu mezi Architektem na jedné straně a Nadací a Městem na straně
druhé, neběží lhůty podle této Smlouvy. V případě, že se jedná o změny či úpravy,
jejichž provedení nepodmiňuje další činnosti Architekta na Díle (tj. jedná se o tzv.
vhodnou, nikoliv nezbytnou vícepráci), Architekt vícepráci neprovede, dokud o tom
nebude dohoda s Nadací a Městem a pokračuje v činnosti bez zřetele k takovému
požadavku.

PROVEDENÍ DÍLA4.

Město zajistí jako výchozí podklad pro provedení Díla Architektem dokumentaci
uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy. Takto poskytnuté podklady a kvalita informací
v nich obsažená budou Architektem ověřeny v rámci zpracování DPS s tím, že
v případě, kdy Architekt narazí na jakékoli nesrovnalosti v poskytnutých podkladech

(zem. nejasnosti, nepřesnosti či skutečnosti, které budou vzbuzovat pochyby či
jiným způsobem nebudou konzistentní s předchozími informacemi, které má
Architekt k dispozici či o kterých se dověděl ze své iniciativní činnosti), zavazuje se

oznámit tuto skutečnost Městu a danou nejasnost či nepřesnost za součinnosti
Města vyřešit. Město se zavazuje poskytnout Architektu nezbytnou součinnost
potřebnou k vyjasnění případných nesrovnalostí dle výše uvedeného. V případě, že
takováto zjištění budou zásadnějšího charakteru, popř. budou-li mít vliv na Cenu
Díla či časové hledisko týkající se plnění dle této Smlouvy, zavazuje se Architekt i
Město o takovýchto skutečnostech bezodkladně informovat rovněž Nadaci.

Architekt se zavazuje řádně vypracovat a předat Nadaci Dílo nejpozději
do 120 dnů ode dne pokynu k zahájení prací ze strany Nadace, příp. ze strany
Města, jakožto entity tímto Nadací určené k tomuto kroku.

4.1

4.2

Dílo jako celek se považuje za provedené dnem předání a převzetí Nadací bez
výhrad, resp. dnem předání a převzetí Nadací bez výhrad všech částí DPS, bude-li
DPS odevzdávána postupně po částech, a to v tištěné i elektronické podobě.

Lhůty k provedení Díla se prodlužují (i) o počet dní, kdy je Nadace v prodlení
s platbou zálohové faktury, (ii) o počet dní, kdy Město a/nebo Nadace nezajistila
dohodu s třetími stranami (např. majitelé přípojek, správci sítí, vlastníci pozemků),
pakliže tato dohoda je pro plnění Díla nezbytná, (iii) o počet dní, kdy je Nadace

a/nebo Město nečinné v rozporu s touto Smlouvou. Tato Smlouva dále stanoví, kdy
lhůty dle tohoto odstavce neběží.

4.3

4.4

Plán údržby není součástí plnění dle této Smlouvy, nicméně tento bude ze strany

Města následně objednán; Architekt se zavazuje vyhotovit jej za součinnosti Města,
dle skutečného provedení k tomuto se vztahující části Stavby, tj. povrchu zeleně
zahrnuté v DPS Dětského městečka. Plán údržby bude pojat komplexně, ve vztahu
k předmětnému povrchu zeleně v území Areálu Bažantnice jako celku, při vzetí
v potaz struktury povrchu a specifik údržby s tím souvisejících. Bude zahrnovat
specifikaci pracovních operací udržovací péče, včetně propočtu nákladů na údržbu,
a to na období min. 10 let od ukončení Stavby, resp. převzetí přísl. části zeleně, na

kterou se Plán údržby vztahuje, Městem od zhotovitele Stavby. Po vypracování
Plánu údržby ve spolupráci s Městem Architekt tento předá k případným
připomínkám Nadaci.

4.5

Předání a převzetí Díla, příp. jednotlivých dokončených částí DPS bude vždy
doloženo podpisem stručného předávacího protokolu (dále jen „Protokol
o předání"), z něhož bude patrné, že Architekt předal a Nadace převzala Dílo, příp.
danou část DPS. Nadace je povinna Dílo, resp. Příslušnou část DPS převzít, pokud
jsou bez zjevných vad a nedodělků, resp. je oprávněna převzít Dílo, resp. danou
část DPS s výhradami anebo převzetí odmítnout, nebude-li zpracována řádně, tj.
nebude-li úplná nebo bude-li vykazovat zjevné vady; v takovém případě bude do
Protokolu o předání uvedeno, že převzetí bylo učiněno s výhradami, které budou
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v Protokolu zapsány, anebo že převzetí bylo odmítnuto a budou uvedeny důvody
odmítnutí.

Architekt se zavazuje vytknuté zjevné vady a nedodělky odstranit a řádně
provedené Dílo, resp. část DPS předat Nadaci do 10 (deseti) pracovních dnů ode
dne, kdy Nadace vady a/nebo nedodělky oznámí Architektovi. V případě, že
uvedený termín nebude možné z technického hlediska splnit, dohodnou Smluvní
strany přiměřenou náhradní lhůtu. V případě odstranění zjevných vad a nedodělků
bude předání a převzetí Díla, resp. Příslušné částí DPS doloženo podpisem Protokolu
o předání obdobným způsobem jako dle či. 4.6 výše.

Smluvní strany sjednávají, že místem předání a převzetí Díla je sídlo Nadace,
nebude-li mezi Nadací a Architektem sjednáno odlišně; Dílo, resp. DPS Architekt
předá Nadaci v počtu stejnopisů uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy. Další
výtisky a další nosiče dat s DPS vyhotoví Architekt za úplatu dle obvyklých cen

plánografických, resp. reprografických prací.

Autorský dozor za účelem účinné kontroly veškerých prací a činností na Stavbě bude
Architekt vykonávat na místě Stavby dle potřeby anebo na základě předem
sjednané dohody s Nadací či Městem, resp. na základě pověření Nadace či Města
napřímo s dodavatelem Stavby v rámci kontrolních dnů Stavby (dále jen „KD");
o průběhu Autorského dozoru, příp. zjištěních v jeho rámci budou Nadace a Město
Architektem informováni; výkon Autorského dozoru započne se zahájením Stavby
a bude prováděn po celou dobu Stavby. Pro tyto účely Architekt bude mít
neomezený přístup na místo provádění Stavby. V rámci Autorského dozoru je
Architekt povinen poskytnout dodavateli Stavby na jeho žádost vysvětlení
nejasností, které se vyskytnou, popř. vyjádřit souhlas či nesouhlas s určitým
způsobem provedení prací. Souhlas nebo vysvětlení musí Architekt poskytnout
písemnou formou, a to nejpozději do 3 pracovních dnů zápisem do stavebního
deníku nebo vyjádřením v rámci zápisu z kontrolního dne provádění Stavby nebo
odpovědí v rámci emailové korespondence, je-li tento způsob v souladu s právními
předpisy a dohodnutým postupem zainteresovaných stran.

4.10 Závěrečná součinnost bude ze strany Architekta poskytnuta v rozsahu dle potřeby
anebo na základě dohody s Městem, příp. na základě pověření Města napřímo
s dodavatelem Stavby. V rámci Závěrečné součinnosti se Architekt zavazuje
zúčastnit se kolaudace Stavby a poskytnout součinnost při odstraňování případných
vad a nedodělků; Město oznámí Architektovi a Nadaci termíny k poskytnutí
Závěrečné součinnosti s dostatečným časovým předstihem, umožní-li mu to lhůty
dané správním orgánem, alespoň 5 pracovních dnů předem. O průběhu Závěrečné
součinnosti, příp. zjištěních v jeho rámci bude Nadace Architektem, příp. Městem
informována.

4.7

4.8

4.9

4.11 Smluvní strany se budou v průběhu provádění Díla, jakož i v průběhu Stavby,
scházet na koordinačních pracovních schůzkách (dále jako „Projektové porady'');
z Projektových porad budou pořizovány zápisy podepsané vždy zástupcem Nadace,
Města a Architektem, výstupy z Projektových porad všemi Stranami odsouhlasené
jsou považovány za podmínky provádění Díla sjednané touto Smlouvou. Na
Projektové poradě bude zároveň vždy stanoven termín následující Projektové
porady. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Nadace bude na

těchto Projektových poradách informována o veškerých podstatných záležitostech
souvisejících s plněním dle této Smlouvy, včetně činností spadajících do Autorského
dozoru a Závěrečné součinnosti.
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CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY5.

*
Nadace zaplatí Architektovi za řádně provedené Dílo cenu, která je uvedena a blíže
specifikována v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Cena Díla).

K Ceně Díla bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši. Nárok na zaplacení Ceny
Díla vznikne Architektovi řádným provedením (bez výhrad nebo zjevných
nedodělků) plnění dle této Smlouvy.

5.1

5.2

Cena Díla je sjednána pevnou částkou, je cenou konečnou a není-li v Příloze č. 2
výslovně uvedeno odlišně, zahrnuje veškeré plnění Architekta, včetně koordinační
činnosti a všechny náklady Architekta spojené s prováděním Díla a udělením licence
k užívání Díla, příp. dalších souhlasů tak, aby Grantový projekt mohl být na základě
takto vyhotovené DPS řádně realizován Městem (prostřednictvím dodavatele).
Nadace uhradí Architektovi zálohovou fakturu ve výši a v termínu dle Přílohy č. 2
Smlouvy.

5.3

5.4

Nadace uhradí Architektovi oprávněně fakturovanou Cenu Díla na základě faktury,
obsahující odpočet již fakturované zálohy, vystavené Architektem dle a v souladu
s Přílohou č. 2 Smlouvy.

Faktura musí být vystavena oprávněně, v termínu dle Přílohy č. 2 Smlouvy a

v souladu s touto Smlouvou, musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu
a být doručena Nadaci; nebude-li v Příloze č. 2 výslovně uvedeno odlišně, musí
být k faktuře, která se vystavuje na základě podpisu Předávacího protokolu bez
výhrad, připojen příslušný Protokol o předání; bez uvedené přílohy nebude faktura
Nadací zaplacena. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
Nadaci. Strany sjednávají povinnost doručování faktury pomocí datové schrány
s tím, že ID DS Nadace je uvedeno v záhlaví této Smlouvy.

5.5

5.6

Neuhradí-li Nadace Architektovi oprávněně vystavenou zálohovou fakturu, příp.
fakturu obsahující odečet již uhrazené zálohy ve lhůtě její splatnosti, je Architekt
oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši; Smluvní strany výslovně
prohlašují, že nezaplacení faktury, ke které nebyly připojeny přílohy, není pro účely
plnění smluvních povinností Nadace porušením těchto smluvních povinností Nadace.

POSKYTNUTÍ HMOTNÉHO NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU V PODOBĚ DÍLA MĚSTU

5.7

6.

Nadace se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Městu Příspěvek, tj. hmotný, tedy
nepeněžitý, Nadační příspěvek, spočívající v Architektem vypracované DPS a licence
k jejímu užití, jak specifikováno v této Smlouvě, tj. v hodnotě Ceny Díla, který je
určen k realizaci Grantového Projektu „Dětské městečko"

v územním rozsahu
pokrytém touto DPS.

6.1

Nadace předá Městu Dílo, příp. výstupy případných dílčích plnění, v počtu
vyhotoveních tisku a v počtu vyhotoveních na elektronickém mediálním nosiči dat
dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Protokolem
o předání dané plnění bez výhrad od Architekta převezme.

6.2

Město Příspěvek převezme a přijímá a zavazuje se jednat dle a v souladu s čl. 1.6
výše.

6.3

Město se zavazuje a je povinno během realizace Stavby dle Díla poskytnout
potřebnou součinnost, zejm. přizvat Architekta k vykonávání Autorského dozoru;
o přizvání k výkonu Autorského dozoru bude Architekt Městem informován
v dostatečném předstihu, alespoň 5 pracovních dnů předem.

6.4
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Město se dále zavazuje, v souvislosti s přijetím Příspěvku od Nadace, uzavřít
následně s Architektem smlouvu, jejímž předmětem bude vypracování plánu údržby
zeleně, tj. projektu údržby v DPS zahrnutého povrchu zeleně v území Areálu
Bažantnice ve vztahu k zeleni jako celku, tedy komplexně v rámci předmětného
území, který bude obsahovat specifikaci pracovních operací udržovací péče, včetně
propočtu nákladu na údržbu zeleně zahrnuté v DPS v území Areálu Bažantnice (blíže
viz čl. 4.5 Smlouvy). Město se zavazuje poskytnout Architektu při vypracovávání
plánu údržby nezbytnou součinnost.

V případě, že Město poruší prohlášení uvedená v této Smlouvě či nedodrží či poruší
podmínky sjednané touto Smlouvou a/nebo podmínky Smluvní dokumentace (resp.
dojde k ukončení jakékoli ze smlouvy Smluvní dokumentace či této Smlouvy), je
Město povinno na základě výzvy Nadace vrátit Nadaci Příspěvek, resp. náhradu jeho
hodnoty v penězích vyjádřenou Cenou Díla, a to do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení písemné výzvy Nadace k jeho vrácení. Vrácením Příspěvku není dotčeno
právo Nadace na náhradu škody, která jí případně porušením povinností Města
vznikla. Za Příspěvek se v případě předčasného ukončení této Smlouvy pro zrušení
Rámcové smlouvy či Smlouvy o nadační podpoře na GP považuje částka oprávněné
(v souladu se Smlouvou) požadovaná Architektem v souladu s čl. 14.9 níže.

6.6

Povinnost Města k vrácení Příspěvku a povinnost k náhradě škody trvá i po skončení
platnosti této Smlouvy.

AUTORSKÁ PRÁVA

6.7

7.

Nadace se stane vlastníkem Díla, příp. jednotlivých výstupů z dílčích plnění, bude-
li předáváno postupně, jejich převzetím; originály plánů, náčrtů a výkresů jsou
vlastnictvím Architekta, ledaže Architekt není jejich autorem a byly mu poskytnuty
Nadací nebo Městem jako podklady pro realizaci Díla. Architekt bere na vědomí, že
Nadace předá Dílo, resp. výstupy z případných dílčích plnění, Městu jako Příspěvek.

Práva k užití Díla, resp. k výstupům dílčích částí, která jsou chráněna právem
duševního vlastnictví, zejm. Prováděcí dokumentace (dále jako „Autorské
plnění"), se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský

zákon").

7.1

7.2

Architekt poskytuje okamžikem předání a převzetí Díla (resp. jeho předmětné části)
Nadaci a Městu licenci k výkonu práv užití Autorského plnění v rozsahu oprávnění
užít Autorské plnění k účelům vyplývajícím z této Smlouvy a ke všem způsobům
užití dle Autorského zákona (dále jako „Licence"); Město je zejm. oprávněno užít
Autorské plnění pro realizaci Grantového projektu, tj. Stavbu, pro prezentaci
Grantového projektu a další prezentační a propagační účely Města, upravit či jinak
měnit dílo; Nadace je oprávněna užít Autorské plnění pro prezentační a propagační
účely Nadace; Nadace ani Město nejsou povinni Licenci využít. Licence se poskytuje
bez časového omezení a jako výhradní, právo na rozmnožování Díla Stavbou je
územně omezeno k užití ve městě Hodonín, právo užít Dílo pro propagační
a prezentační účely je bez územního omezení. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že výkon práv užití Autorského plnění Nadací není porušením Licence Města a výkon
práv užití Autorského plnění Městem není porušením Licence Nadace. Užití
Autorského plnění Architektem k marketingovým účelům není porušením Licence
Nadace ani Města.

7.3

Nadace i Město jsou oprávněni postoupit Licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu,

resp. poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě a/nebo udělit
podlicenci k užití Autorského plnění v rozsahu Licence, včetně nebo bez oprávnění
k dalšímu poskytnutí (či poskytování) (pod podlicence), resp. postoupení (či
postupování), a to zcela či zčásti.

7.4
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Architekt není oprávněn užít Autorské plnění ani poskytnout oprávnění k výkonu

těchto práv jiné osobě, vyjma užití Díla pro účely marketingu a propagace

Architekta. Architekt je oprávněn trvat na označení autorství k Autorskému plnění.

7.5

V případě, že k vytvoření Díla, resp. dílčích částí Díla bude využito výsledků činnosti

třetích subjektů, které nejsou zaměstnanci Architekta ani jim na roveň postavenými

osobami ve smyslu Autorského zákona (dále jako „Autoři ), a tato plnění mají nebo

mohou mít charakter díla chráněného právem z duševního vlastnictví (dále jako

Zprostředkované autorské plnění"), je Architekt povinen od Autoru smluvně

zajistit (i) poskytnutí oprávnění k užití Zprostředkovaných autorských plnění ve

prospěch Nadace a Města, a to v rozsahu odpovídajícím rozsahu výše uvedené

Licence, včetně práva k postoupení výkonu práv užití a poskytnutí podlicence dle

odst. 7.4 výše, a (ii) že Autoři nebudou po Nadaci a/nebo Městu nárokovat jakoukoli

dodatečnou úplatu či úhradu (dále jako „Zprostředkovaná licence"). Uplatní-Ji
Autoři jakékoliv své právo vyplývající z duševního vlastnictví vůči Nadaci, resp. vuci

Městu, zavazuje se Architekt nahradit újmu, která v souvislosti s tím Nadaci a/nebo
Městu vznikne.

7.6

Architekt prohlašuje, že Autorské plnění je dílem původním bylo vytvořeno

výhradně pro Nadaci a Město pro účely Grantového projektu „ Dětské městečko",

Architekt je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k Autorskému

plnění, je jediným oprávněným subjektem k poskytnutí práv k Autorskému plnění

a že poskytnutím práv k užití Autorského plnění a Zprostředkovaného autorského

plnění nejsou a nebudou porušována žádná práva třetích osob, Architekt nese

odpovědnost za nepravdivost tohoto prohlášení a zavazuje se Nadaci a Městu

nahradit veškerou škodu nebo náklady související s nepravdivostí tohoto prohlášení,

vč. odškodnění za nároky třetích stran.

Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí Licence, jakož i Zprostředkované

licence, je s ohledem k účelu Licence, způsobů a okolnostem užití Díla, jakož i

k charakteru tvůrčího příspěvku autora stanovena pevnou částkou a je již zahrnuta

v Ceně Díla a že poskytnutím práv dle tohoto článku Smlouvy Architektovi nevzniká

nárok na žádnou dodatečnou úplatu či odměnu.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení §§ 2378 až 2382 (odstoupení od

smlouvy pro nečinnost nabyvatele licence) Občanského zákoníku na smluvní vztah

založený touto Smlouvou.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Architekt je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, v souladu

s příslušnými právními předpisy a v souladu se závaznými technickými normami.

Architekt prohlašuje, že má potřebné vzdělání, nezbytná povolení k podnikání a

výkonu činností na základě této Smlouvy, odpovídající zkušenosti a schopnosti,

informace a zdroje tak, aby mohl Dílo s odbornou péčí, řádně a včas provést.

Architekt se zavazuje provést plnění dle této Smlouvy  osobně,, je však oprávněn

užít k plnění předmětu této Smlouvy třetích subjektu za předpokladu, že jde

o speciální profese potřebné pro řádné plnění této Smlouvy. Plnění za pomoci jiných,

než výše uvedených třetích subjektů je Architekt oprávněn využít jen po předchozím

souhlasu Nadace; za činnost jakýchkoli spolupracujících osob i třetích subjektu při

provádění Díla (tj. včetně činnosti speciálních profesí) odpovídá Architekt, jako by

Dílo plnil sám.

Architekt je povinen dodržovat ustanovení této Smlouvy, řídit se pokyny Nadace a

respektovat obsah zápisů z Projektových porad. V případě nevhodnosti pokynu

Nadace nebo Města nebo plynoucího ze zápisu z Projektové porady je Architekt

povinen písemně upozornit na tuto nevhodnost, uvést možné negativní následky a

7.7

7.8

7.9

8.

8.1

8.2

8.3
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současně navrhnout alternativní řešení. V případě, že Nadace nebo Město na
pokynu trvají, neodpovídá Architekt za škody v důsledků toho vzniklé.

Architekt se zavazuje neprodleně informovat Nadaci a Město o překážkách, které
by mohly ohrozit lhůty sjednané touto Smlouvou. Architekt je rovněž povinen
náležitě zhodnotit, popř. přezkoumat informace a podklady poskytnuté mu zejména
Městem pro provádění Díla (dále jen „Projektová informace"). Nadace
odpovědnost za správnost a úplnost Projektových informací, Architekt je však
povinen bezodkladně oznámit Nadaci a Městu podstatnou vadu, chybějící část nebo
rozpor v Projektových informacích. Po dobu, po kterou trvá závada na jemu
předaných podkladech, neběží lhůty sjednané touto Smlouvou.

Zjistí-li Architekt, že nemůže Dílo provést z důvodů plynoucích z právních předpisů
nebo z důvodu podmínek požadovaných výslovně Nadací anebo Městem, uvědomí
o tom neprodleně písemně Nadaci a Město s uvedením důvodů; do doby dohody
o dalším postupu neběží lhůty pro plnění Architekta dle této Smlouvy.

Architekt se zavazuje přerušit práce na provádění Díla na základě písemného
rozhodnutí Nadace o přerušení prací. Přerušení prací může trvat nejdéle 30
kalendářních dnů. V provádění Díla bude Architekt pokračovat na základě
písemného sdělení Nadace. O dobu, na kterou byly práce na provádění Díla
přerušeny, se prodlužují termíny sjednané touto Smlouvou.

Případná veřejná prohlášení Architekta vůči třetím osobám podléhají předchozímu
souhlasu Nadace. Architekt je rovněž povinen předem informovat Nadaci a Město
o vyhotovení písemností určených správním orgánům, bude-li v rámci plnění dle
této Smlouvy relevantní.

Architekt se zavazuje informovat Nadaci a Město o plánovaných jednáních
souvisejících s prováděním Díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby se
jich mohla zúčastnit osoba určená Nadací, popř. Městem, a dále bez zbytečného
odkladu Nadaci poskytnout informace, o něž Nadace požádá.

Nadace bude poskytovat Architektovi potřebnou součinnost, zejména účinnou
podporu při Veřejných projednáních DPS s veřejností, bude se vyjadřovat k dotazům
Architekta, k Architektem předložené rozpracovanosti Projektové dokumentace a k
dalším dokumentům potřebným pro práci Architekta, a to nejpozději do 10
pracovních dnů od jejich předložení, v opačném případě se o dobu prodlení
s vyjádřením posunou sjednané termíny. Na veškeré tyto činnosti je Nadace
oprávněna přizvat si a spolupracovat s odborníky a externími poradci. Architekt se
zavazuje s těmito osobami spolupracovat a poskytovat jim informace nezbytné pro
posouzení příslušné dílčí části plnění Architekta dle této Smlouvy, příp. poskytnout
jinou potřebnou součinnost.

8.10 Město se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Architektovi k vyhotovení Díla
potřebnou součinnost, zejm.:

8.10.1 poskytovat Architektovi účinnou podporu při DPS s veřejností;

8.10.2 poskytovat nezbytnou oprávněnou součinnost pro to, aby Architekt mohl
Dílo řádně a včas splnit, včetně součinnosti uvedené v čl. 6.4 výše;

8.10.3 vyjádřit se bez zbytečného prodlení k dotazům Architekta, k Architektem
předloženým částem DPS v rozpracovanosti a k dalším dokumentům
potřebným pro práci Architekta, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od
jejich předložení, v opačném případě se o dobu prodlení s vyjádřením
posunou sjednané termíny;

nenese
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8.10.4 pověřit určitou osobu pravidelnou komunikací s Architektem, která se

mimo jiné bude jménem Města účastnit všech pracovních schůzek
potřebných pro úspěšné provedení Díla Architektem, zejm. Projektových
porad, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uzavření této
Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují respektovat závěry zápisu Projektových porad

odsouhlasené účastníky a Architekt je povinen řídit se při provádění Díla závěry
uvedenými v zápisu.

ZÁRUKA ZA DÍLO A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1

8.11

9.

Architekt zaručuje, že Dílo má vlastnosti a parametry stanovené touto Smlouvou,

platnými právními předpisy, závaznými technickými normami a vlastnosti a

parametry obvyklé pro dodávky tohoto druhu; Architekt tímto poskytuje záruku za

jakost na Dílo v délce 5 let ode dne předání Díla. Dnem předání Díla se pro účely
záruky na Dílo rozumí den předání poslední části DPS Nadaci, bude-li Dílo předáváno
postupně, a převzetí Díla, příp. této poslední části DPS bez vad a nedodělků Nadací.
Nepodepsání písemného Protokolu o předání Architektem nezbavuje Nadaci práv
z vadného plnění.

V případě vad (jiných, než zjevných) DPS je Architekt povinen bezplatně a bez

zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace
ze strany Nadace. V případě, že uvedený termín nebude možné z technického
hlediska splnit, dohodnou Smluvní strany přiměřenou náhradní lhůtu. V případě
neodstranitelné vady, nebo v jiných případech na základě dohody Stran, poskytne
Architekt Nadaci přiměřenou slevu z Ceny Díla.

Neodstraní-li Architekt řádně a včas uplatněnou, resp. reklamovanou vadu Díla ve

stanovené lhůtě nebo oznámí-li Architekt Nadaci, že reklamovanou záruční vadu
neuznává či neodstraní, je Nadace kromě práv z vadného plnění Architekta dle

Občanského zákoníku oprávněna odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby, a to

na náklady Architekta. Odstraněním vady na náklady Architekta nezaniká záruka za

jakost ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo Nadace na smluvní
pokutu za prodlení s odstraněním vad.

Vadou Díla se rozumí zejména odchylka v kvalitě a parametrech Díla sjednaných
touto Smlouvou a/nebo stanovených obecně závaznými předpisy a závaznými
technickými normami, popř. nedodělky Díla. Jedná se zejména o chyby v DPS,

včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné návrhy
detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, o chyby ve výkazu
výměr a rozpočtu a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na Stavbu,

výši ceny Stavby a na zajištění materiálu pro Stavbu anebo zvýšení ceny těchto
materiálů.

9.1

9.2

9.3

9.4

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uplatnit reklamaci z vadného plnění i ze

záruky je oprávněno i Město jako zástupce Nadace s tím, že současně bude
o uplatnění reklamace informovat Nadaci. Jednou uplatněnou reklamaci nemůže
druhý z oprávněných subjektů opětovně uplatnit.

V případě, že DPS bude obsahovat vady, v důsledku, kterých vzniknou vady na

Stavbě, bude v souladu s ustanovením § 2630 Občanského zákoníku za podmínek
tam stanovených z odpovědnosti za tyto vady Stavby společně a nerozdílně zavázán
Architekt spolu s dodavatelem Stavby, ledaže prokáže, že vada nebyla způsobena
činností či plněním Architekta či že z jiného důvodu za tuto nenese odpovědnost.
Smluvní strany se dohodly, že povedou jednání za účelem řešení vzniklé situace;
odmítne-li Architekt i třetí termín k jednání, navržený v běžnou pracovní dobu
v pracovním týdnu s tím, že termíny budou navrženy tak, aby byly rozprostřeny

9.5

9.6
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nejméně v rámci dvou pracovních týdnů, je povinen bez dalšího nastoupit
k odstranění vady DPS.

Architekt odpovídá za škodu vzniklou v důsledku vad Díla. Architekt se odpovědnosti
za škodu zprostí, jestliže prokáže, že škoda byla způsobena:

použitím podkladů převzatých od Nadace nebo Města, u kterých Architekt
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo
jestliže Architekt na nevhodnost podkladů upozornil, ale Nadace anebo
Město na jejich použití přesto trvaly;

v důsledku skrytých vad v území a stávajících objektů a nových zjištění při
samotné realizaci Stavby, které nebyly známy, zjistitelné a dostupné
v době zpracování DPS, a to ani při vynaložení náležité a odborné péče;

v důsledku nevhodných pokynů Nadace nebo Města, jestliže Architekt na

tuto nevhodnost upozornil, ale Nadace anebo Město na dodržení pokynů
přesto trvaly;

v důsledku vad, které vznikly na Stavbě z důvodu chyby zhotovitele Stavby
či z důvodu nedodržení pokynu Architekta, resp. autorského dozoru při
realizaci Stavby.

9.7

9.7.1

9.7.2

9.7.3

9.7.4

9.8 Architekt prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění profesní odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění v minimální
výši 2.000.000 Kč. Architekt se zavazuje uvedenou pojistnou smlouvu udržovat
v platnosti po dobu provádění Díla až do uplynutí převzaté záruky z vad Díla.
Architekt je povinen před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli
později během trvání závazků z této Smlouvy předložit Nadaci potvrzení o tom, že
je řádně pojištěn.

10. OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍ ÚDAJE

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veřejně nedostupné informace, skutečnosti a údaje
o Smluvních stranách, veřejně nedostupné informace, skutečnosti a údaje, které
souvisejí s touto Smlouvou, jakož i tímto smluvním vztahem zůstanou dle jejich
vůle utajeny, a to včetně těch, které si sdělily nebo o kterých se dozvěděly před
podpisem této Smlouvy (dále jako „Důvěrné informace"). Tím není dotčena
zákonem uložená povinnost Města poskytovat informace v nezbytně nutné míře
veřejnosti. Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu nesdělí a

přijmou taková opatření, která znemožní jejich zpřístupnění třetím osobám.
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

10.1.1 mají Smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo

10.1.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti; a/nebo

takové informace se stanou veřejně známými či dostupnými jinak než
porušením povinností vyplývajících z povinnosti mlčenlivosti; a/nebo

10.1.3

sdělí takové informace v rámci plnění práv a povinností dle této Smlouvy a

Smluvní dokumentace; a/nebo
10.1.4

jedná se o informace sloužící k prezentování Grantového projektu,
poskytnuté nadační podpory; a/nebo

10.1.5
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10.1.6 Smluvní strany si předem dohodnou a písemně odsouhlasí informace, které
zveřejní.

Povinnost mlčenlivosti zůstává zachována i na dobu po ukončení platnosti této
Smlouvy.

Při nakládání s osobními údaji se Smluvní strany řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SMLUVNÍ POKUTY

Nedodrží- li Architekt termín pro předání DPS uvedený v čl. 4.2 výše, je Nadace
oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla, a to za každý i
započatý den prodlení.

Nepředá-H Architekt Nadaci DPS v řádné kvalitě (tzn. bez zjevných vad nebo
nedodělku) anebo sjednaném počtu vyhotovení, je Nadace oprávněna požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každé porušení, resp. za každou
jednotlivou, společně nesouvisející a oddělitelnou vadu nebo nedodělek DPS. Pro
vyloučení pochybností Strany stanoví, že v případě chybného uvedení počtu kusů
ve výkazu výměr u některé položky je daná vada předmětné položky považována
za jednu vadu (např. lOks chybějícího kování na dveře je považováno za 1 vadu
dané položky, kterou je v tomto případě kování na dveře).

Nebude-li vytknutá vada nebo nedodělek včas odstraněna ve lhůtě dle čl. 4.7 a 9.2
této Smlouvy, je Nadace oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč
za každý započatý den prodlení.

Nebude-li Architekt ve sjednaném rozsahu vykonávat Autorský dozor při Stavbě, je
Nadace oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 5 % z části Ceny Díla za výkon
Autorského dozoru za každé porušení.

Ukáže-li se prohlášení Architekta uvedené v čl. 7.7 této Smlouvy nepravdivým
v jakékoliv jeho části, zaplatí Nadaci smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla.

Poruší-li Architekt jiná ustanovení této Smlouvy, je Nadace oprávněna požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla za každý případ porušení a je-li tento
najDravitelný, tak za každý případ porušení, který nebyl Architektem v dodatečné
lhůtě napraven.

Smluvní strany se zavazují uhradit uplatněné smluvní pokuty ve lhůtě
15 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy k úhradě, za písemnou formu
není považována výměna e-mailových zpráv.

Ujednáním o smluvních pokutách ani jejich uhrazením není dotčeno právo na

náhradu škody a/nebo jiné újmy, která případně vznikne dotčené Smluvní straně
porušením nebo nedodržením povinností ostatními Smluvními stranami, a to jak ve

výši kryté smluvní pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu.

KONTAKTNÍ OSOBY

10.2

10.3

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12.

12.1 Kontaktními osobami pro účely plnění této Smlouvy jsou:
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Nadace:

ve věcech smluvních:

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

ve věcech provozních:

jméno a příjmení:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

jméno a příjmení:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

Město:

ve věcech smluvních:

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

ve věcech provozních

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

Architekt:

ve věcech smluvních:

jméno a příjmení: arch. Zadražilová, Ph.D.

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

ve věcech provozních a technických:

jméno a příjmení:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

Změnu kontaktních osob a ostatních údajů jich se týkajících je Smluvní strana, které

se změna týká, povinna písemně oznámit ostatním Stranám nejpozdějl do

10 kalendářních dnů ode dne provedení změny. Za písemné oznámení je

považováno i oznámení zaslané elektronickou poštou s následným potvrzením

přijetí oznámení. Změna v kontaktních osobách a údajích se nepovažuje za změnu

ani doplnění této Smlouvy.

12.2
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13. DORUČOVÁNÍ

13.1 Veškerá sdělení, oznámení, potvrzení a další písemnosti doručované mezi

Smluvními stranami s výjimkou písemností, u kterých je právními předpisy

předepsána písemná forma či Smluvním rámcem sjednána písemná forma

s výslovným vyloučením výměny e-mailových zpráv, mohou být doručovány

prostřednictvím e-mailových či jiných elektronických zpráv umožňujících zachycení

obsahu, určení jednající osoby a následné potvrzení příjemce o doručení zprávy.

13.2 Písemnosti, pro které je právními předpisy předepsána písemná forma anebo

Smluvním rámcem sjednána písemná forma s výslovným vyloučením výměny

e-mailových zpráv, budou předány osobně anebo zaslány doporučenou poštovní

zásilkou na doručovací adresy Smluvních stran.

13.3 Smluvní strany se dohodly, že pro případ doručování elektronickou poštou je každá
Strana oprávněna požádat o následné zaslání zprávy v listinné podobě.

13.4 Doručovací adresy Smluvních stran:

Nadace: Evropská 866/71, V

e-mailová adresa:

Město: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

e-mailová adresa: epodatelna@muhodonin.cz

Architekt: Gorkého 51/1, Vev

e-mailová adresa:

14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Tato Smlouva muže být ukončena dohodou Stran, odstoupením Nadace nebo

Architekta podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku anebo výpovědí

Nadace; odstoupením tato Smlouva (ve vztahu ke všem Smluvním stranám) zaniká
ke dni, kdy bude písemné odstoupení od Smlouvy doručeno poslední Smluvní

straně.

14.2 Dohoda o ukončení této Smlouvy musí stanovit datum, ke kterému bude ukončena,

a musí vypořádávat práva a povinnosti Smluvních stran.

14.3 Nadace může tuto Smlouvu písemně vypovědět v případě, že nastanou nové
skutečnosti, které nemohla ani při vynaložení odpovídající péče předvídat;

v takovém případě končí platnost této Smlouvy uplynutím kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Nadace doručena poslední

Smluvní straně;

14.4 Platnost této Smlouvy zaniká v případě, že dojde k předčasnému ukončení jakékoli

ze smluv Smluvní dokumentace jinak než jejím splněním; o ukončení příslušné

smlouvy ze Smluvní dokumentace je Nadace povinna informovat Architekta bez

zbytečného odkladu, nejpozději však 10 pracovních dnů od ukončení dané smlouvy.

14.5 Odstoupení od Smlouvy ze strany Nadace nebo Architekta se řídí ustanoveními

§ 2001 až § 2005 Občanského zákoníku.

14.6 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Architekta se považuje mimo jiné to, že:

14.6.1 Architekt je v prodlení se splněním termínů uvedených v této Smlouvě

o více než 30 kalendářních dnů poté, co na tuto skutečnost Nadace písemně
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upozornila Architekta s výzvou k plnění ve lhůtě 10 kalendářních dní a

Architekt v této dodatečné lhůtě termíny plnění nesplnil;

14.6.2 byl prohlášen úpadek Architekta nebo Architekt vstoupí do likvidace;

14.6.3 Architekt opakovaně poruší kterékoliv jiné povinnosti stanovené touto
Smlouvou a neodstraní závadný stav ve I hutě 15 kalendářních dnu ode dne
doručení písemné výzvy k nápravě závadného stavu.

14.7 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Nadace se považuje mimo jiné to, že
Nadace bude v prodlení s placením řádně vystavené faktury v souladu s touto
Smlouvou po splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dní poté, co na tuto
skutečnost Architekt písemně upozornil Nadaci s výzvou k zaplacení ve lhůtě
10 kalendářních dní a Nadace v této dodatečné lhůtě platbu neprovedla.

14.8 V případě ukončení platnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Architekt
povinen:

14.8.1 ukončit rozpracované činnosti a předat Nadaci rozpracované části Díla;

14.8.2 předat Nadaci, resp. Městu dokumentaci a podklady, které mu byly
k provedení Díla poskytnuty;

a to do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti této Smlouvy.

14.9 V případě ukončení platnosti této Smlouvy z důvodu výpovědi Nadace (čl. 14.3
Smlouvy), ukončení jakékoli ze smluv Smluvní dokumentace (čl. 14.4 Smlouvy)
nebo odstoupení Architekta od této Smlouvy (čl. 14.7 Smlouvy) má Architekt právo
na náhradu poměrné části Ceny Díla, a to za řádně provedené a předané části Díla,
vč. rozpracovaných částí dle čl. 14.8.1 Smlouvy, které doposud nebyly Nadaci
předány před ukončením platnosti Smlouvy.

14.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto

Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ta ustanovení, z jejichž povahy
vyplývá, že mají zůstat ukončením platnosti Smlouvy nedotčena.

15. USTANOVENÍ O PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI

15.1 Architekt bude po dobu spolupráce na základě této Smlouvy postupovat v souladu
s níže uvedeným (a zajistí, aby takto postupovali i všichni jeho vedoucí pracovníci,
zaměstnanci a s ním spolupracující osoby):

15.1.1 nebude poskytovat žádné osobě úplatky;

15.1.2 nebude od žádné osoby úplatky přijímat;

15.1.3 nebude navrhovat ani žádat o úplatky, nebude je nabízet, zprostředkovávat
ani s nimi jinak nakládat;

15.1.4 nebude zajišťovat ani využívat k jakémukoli jednání uvedenému
v čl. 15.1.1 až 15.1.3 žádné jiné osoby;

15.1.5 bude vždy postupovat v souladu se všemi platnými zákony a právními
i jinými předpisy týkajícími se předcházení korupci a úplatkářství;

15.1.6 bude udržovat v platnosti takové postupy pro předcházení korupci
a úplatkářství, které zabrání jakémukoli úplatkářskému či korupčnímu
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1
jednání a/nebo obchodování s vlivem, k němuž by v souvislosti s touto i
Smlouvou mohlo případně dojít.

15.2 Porušení tohoto článku Architektem bude považováno za podstatné porušení této
Smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Smluvních stran ve věci jejího předmětu a
zachycuje a nahrazuje všechna předchozí ujednání mezi Smluvními stranami
vztahující se k témuž, ať už v písemné, ústní anebo jiné formě.

16.2 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být Architektem postoupena bez předchozího
písemného souhlasu Nadace a Města.

16.3 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města č. 1079 dne
27. 6. 2023.

16.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisu. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Město. Město
písemně potvrdí Nadaci splnění povinnosti zveřejnit Smlouvu v registru smluv bez
zbytečného odkladu po jejím uveřejnění.

16.5 Přílohami této Smlouvy, které tvoří její nedílnou součást, jsou:

■ Příloha č. 1

■ Příloha č. 2

Specifikace Prováděcí dokumentace

Cena Díla a fakturace

16.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento
účel považována výměna elektronických zpráv; tím není dotčena možnost
Smluvních stran využívat ke komunikaci elektronickou poštu v případech
sjednaných touto Smlouvou.

16.7 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Nadace a Město obdrží po dvou (2) stejnopisech a Architekt obdrží jeden (1)
stejnopis. V případě podpisu Smlouvy v elektronické podobě bude tato podepsána
kvalifikovaným elektronickým podpisem všemi Smluvními stranami, přičemž každá
Smluvní strana obdrží dané vyhotovení.

16.8 Tato Smlouva a všechny závazky vzniklé z ní a/nebo v souvislosti s ní se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.

16.9 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že
veškeré spory ze Smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.
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7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí,

souhlasí s ním a na důkaz pravé a svobodné vůle níže připojují své podpisy.

'[fy. H MU, Ao. 7-. 2.0 fbV Hodoníně dneV Praze dne

ZaZa Nadaci:

Luboš

ředitel,

Li

staoci

\

'IQ- 9- 20ZJV dne

Za

Ing. arch. Miroslava Zadražilbvá, Ph.D.

jednatelka
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PŘÍLOHA Č. 1

SPECIFIKACE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

„Dětské městečko"

Výchozím podkladem prováděcí dokumentace bude (i) projektová dokumentace
vypracovaná Architektem pro Město na základě „Architektonické a krajinářské studie
obnovy Dětského městečka v Hodoníně"

(z května 2022), ve které je rovněž vyznačen
základní rozsah DPS.; a (ii) stavební povolení vydané na projekt na základě vypracované
projektové dokumentace. V případě rozporu mají informace uvedené ve stavebním
povolení přednost.

Prováděcí dokumentace bude rozpracováním takto vypracované projektové dokumentace
a bude v detailu řešit předmětné území, zahrnuté v rámci dané projektové dokumentace.

Dokumentace pro provedení stavby včetně projektu interiéru

Prováděcí dokumentace bude obsahovat návrh přesného technického řešení a koordinace
jednotlivých stavebních objektu, ploch, sítí technické infrastruktury (je-li relevantní) a

ozelenění dle pravomocného povolení, včetně všech odborných profesí a včetně
položkového rozpočtu a výkazu výměr, která budou sloužit jako podklad pro výběr
dodavatele Stavby a realizace Stavby. Prováděcí dokumentace (DPS) bude splňovat
vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů o stanovení
rozsahu dokumentace.

Rozsah a obsah Prováděcí dokumentace bude vypracován dle Přílohy č. 13 k vyhlášce
č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situační výkresy
- Architektonicko-stavební řešení
- Stavebně konstrukční řešení (statika)
- Zdravotechnické instalace vč. areálových rozvodů
- Vzduchotechnika
- Vytápění
- Silnoproudá elektrotechnika vč. areálových rozvodů a veřejného osvětlení
- Slaboproudá elektrotechnika vč. areálových rozvodů

■ Sadové úpravy

■ Návrh vybavení veřejných ploch mobiliářem a hracími prvky

■ Interiérové vybavení objektu

■ základní měřítko dokumentace bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve vhodném měřítku pro zobrazení potřebné
podrobnosti členění a vybavení ploch;

■ odevzdáno bude 5x tištěné vyhotovení a Ix digitální vyhotovení na CD /DVD nosiči ve

formátu *.pdf.

Položkový rozpočet / Soupis prací a dodávek

Architekt vypracuje soupis prací a dodávek pro jednotlivé stavební a inženýrské objekty
v členění dle DPS.
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Odevzdány budou jak rozpočty s cenami, tak slepé výkazy výměr bez uvedení cen, a to

2x tištěné vyhotovení a lx digitální vyhotovení na CD /DVD nosiči ve formátu *.pdf a *.xls.

Autorský dozor

Předmětem této fáze bude provádění autorského dozoru ze strany Architekta, a to v níže
uvedeném rozsahu, nebude-li Stranami prokazatelně odsouhlaseno odlišně:

■ spolupráce při výběru zhotovitele Stavby

■ účast na kontrolních dnech (KD) a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi;
■ kontrola provádění Stavby podle Prováděcí dokumentace;
■ kontrola souladu provádění Stavby s podmínkami příslušných povolení;

■ odsouhlasení použitých materiálu a výrobků;

■ kontrola dodržování environmentálních podmínek stanovených projektovou

dokumentací;
■ kontrola odstranění kolaudačních závad;
■ poradenství při provádění detailu a složitějších atypických konstrukcí;
■ účast na jednáních o změnách Stavby vyvolaných Nadací, Městem nebo zhotovitelem

Stavby;

■ posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení Stavby;

■ provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem Stavby;

■ účast při reklamačních řízeních;
■ spolupráce při závěrečném vyhodnocení Stavby;

■ účast na závěrečných kontrolních prohlídkách Stavby.
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I

PŘÍLOHA Č. 2
CENA DÍLA A FAKTURACE

CENA DÍLA

Cena Díla je sjednána jako souhrn dále uvedených dílčích cen s tím že v rámci ieiirhstanoveni byla zohledněna rovněž cena Licence poskytované v rámci 'této Smlouvy JvčZprostředkované licence, příp. dalších souhlasů, jakož I cena za koordinační ctnost
asprávcům*®“hmuJe Správní poplatky' zejména správní poplatky orgánům státní správy

dokumentace pro provedení stavby
včetně projektu interiéru

položkový rozpočet / soupis prací a dodávek

autorský dozor (předpokládaný rozsah 250 hod)

1 199 200, - Kč

187 200, - Kč

200 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 1 586 400. - Kr

1 919 544, - Kč
Cena s DPH

MM US s.r.o.je plátcem DPH

FAKTURACE

Zálohová faktura

Zálohová faktura ve výši 60% z

a) Dokumentace pro provedení stavby včetně interiéru
b) Položkový rozpočet / soupis prací a dodávek
c) Autorský dozor

Právo vystavit zálohovou fakturu
účinnosti této Smlouvy.

Právo vystavit zálohovou fakturu ve výši 60 % z dílčí ceny položky c) vzniká započetím
prací, činnosti ci aktivit na této fázi dílčího plnění.

P ’ ) Ka započetím

ceny příslušné fáze dílčího plnění, kterými jsou:

ve výši 60 % z dílčí ceny položek a) a b) vzniká nabytím

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČFTNĚ rNTFRTFRll

Právo fakturovat tuto dílčí cenu, tj. cenu této fáze dílčího plnění, vzniká Architektu

ArchSíi" P°dpiS Protokolu o předání DPS včetně interiéru jako celku bez výhrad-Architekt je oprávněn k vystaveni daňového dokladu s odpočtem již zaplacené zálohy.
'

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Prav° fakíumvaf tuto dílčí cenu, tj. cenu této fáze dílčího plnění, vzniká Architektuamzikem podpisu příslušného Protokolu o předání bez výhrad; Architekt je oprávněnk vystaveni daňového dokladu s odpočtem již zaplacené zálohy.
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r AUTORSKÝ DOZOR

Dnem uskutečnění veškerých prací v rámci autorského dozoru vzniká Architektu právo
k vystavení druhé zálohové faktury ve výši 30 % z dané dílčí ceny, tj. ceny této fáze dílčího
plnění. Právo fakturovat dílčí cenu této fáze dílčího plnění vzniká Architektovi dnem nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí na realizované architektonicko-krajinářské řešení, tj.
Stavbu, jíž se autorský dozor týkal; Architekt je oprávněn k vystavení daňového dokladu
s odpočtem již zaplacených dvou záloh.
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