


Položkový rozpočet

Rozpočet: 09/23 Výměna světelných zdrojů / ZUŠ; Zámek Mor. Třebová - <i>PRÍZEMÍ</i>		Základní rozpočet
Objekt: 09/23	Název objektu: ZUŠ; Zámek Moravská Třebová	JKSO:
Stavba: 09/23	Název stavby: Výměna světelných zdrojů - přízemí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	277 280,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 09/23	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	269 204,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		269 204,00	Zařízení staveniště	5 384,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	2 692,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		277 280,00	Ostatní náklady celkem:	8 076,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Koschatová		Jméno: Koschatová		Jméno:
Datum: 18.07.2023		Datum:		Datum:
Podpis: 				Podpis:
Cena za objekt celkem:		277 280,00 Kč		

Stavba: 09/23	Výměna světelných zdrojů - přízemí	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 09/23	ZUŠ; Zámek Moravská Třebová	Datum tisku: 18.07.2023	
Rozpočet: 09/23	Výměna světelných zdrojů / ZUŠ; Zámek Mor. Třebová		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	269 204,00	0,00	0,0
Celkem objekt:	0,00	0,00	0,00	269 204,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	0,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	2,50 %	0,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00 %	269 204,00	5 384,00
Provoz investora	0,00 %	269 204,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,00 %	269 204,00	2 692,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	269 204,00	0,00
Celkem:			8 076,00 Kč

Stavba: 09/23	Výměna světelných zdrojů - přízemí	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 09/23	ZUŠ; Zámek Moravská Třebová	Datum tisku: 18.07.2023	
Rozpočet: 09/23	Výměna světelných zdrojů / ZUŠ; Zámek Mor. Třebová		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl: M21		Elektromontáže						
1	M21 -0-1.	LED žárovka 9,6W ks		200,0000	90,50	18 100,00	0,00000	0,00000
2	M21 -0-2.	Reflektor nástěnný LED 129W ks		46,0000	3 900,00	179 400,00	0,00000	0,00000
3	M21 -0-3.	Zářivka LED 15W - WC ks		3,0000	968,00	2 904,00	0,00000	0,00000
4	M21 -0-4.	Recyklace soubor		1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
5	M21 -0-5.	Pomocný materiál Wago svorky, hmoždinky, předrátování.. soubor		1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
6	M21 -0-6.	Zednické výpomoci soubor		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
7	M21 -0-7.	Ostatní práce zakrývací folie, žebříky, lešení soubor		1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
8	M21 -0-8.	Přesun materiálu soubor		1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
9	M21 -0-9.	Hodinová zúčtovací sazba Demontáže a montáže hod		150,0000	350,00	52 500,00	0,00000	0,00000
Celkem za: M21		Elektromontáže				269 204,00		0,00000