

Objednávka

1. Smluvní strany

1.1. Poskytovatel: Ing. Aleš Janoušek

IČ: 68062206

se sídlem: Lesní 2119/17, 594 01 Velké Meziříčí

bankovní spojení: mBank S.A., č. ú.: 670100-2208456751/6210

registrován na živnostenském úřadu ve Velkém Meziříčí od 2. 11. 1998

živnostenský list Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, č. j. Živ/2/1861/98/Ř

neplátce DPH

(dále jen „poskytovatel“)

1.2. Odběratel: Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

IČ: 70993092

se sídlem: Školní 2055, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupená ředitelem: Mgr. Petrem Blažkem

(dále jen „odběratel“)

2. Předmět objednávky

Odběratel tímto objednává projekt, který zahrnuje realizaci elektronických služeb veřejné správy.

Jde především o zavedení dvou služeb pro Úplné elektronické podání:

- A)** žádost o přijetí do 1. třídy / žádost o odklad,
- B)** přihlášení ke stravování/zrušení stravování.

2.1. Návrh a realizace webového řešení

Bližší specifikované v dokumentu (příloha 1):

Příloha č. 1 - Popis projektu-ZŠ Školní VM.pdf

A dále v dokumentu (příloha 2):

Příloha č. 2 - Nabídka-ELEKTRONICKÉ SLUŽBY-ZŠ Školní VM.pdf

V rámci dotačního programu: **Elektronické služby veřejné správy – podprogram A.**

3. Ceny a plnění

3.1. Přehled projektu

Položky projektu		Cena
Flexibilní systém aktualizací (sdílení informačního obsahu)	V rámci zajištění aktualizovatelnosti technického řešení instituce za účelem dosažení co nejvyšší flexibility, aktualizovatelnosti a aktuálnosti informací budou realizovány tyto práce: - Instalace rozšíření redakčního systému RE:X za účelem sdílení obsahu. - Technologická aktualizace bude probíhat minimálně 1x týdně	45.000 Kč
Integrace autentizačních a federalizačních služeb pro přihlašování uživatelů - přihlášení uživatele pomocí NIA (ověření autoritou státu).	- uživatelská část - část správy aplikace	22.000 Kč
Integrace digitálních map (GIS)	Realizace napojení na pokročilé mapové služby GIS.	21.000 Kč
Úplné elektronické podání	- Žádost pro přijetí do 1. třídy / žádost o odklad - přihlášení ke stravování/zrušení stravování	16.000 Kč
Elektronický formulář zpětné vazby	Vytvoření veřejně dostupného formuláře (bez nutnosti přihlášení), kde bude moci uživatel (občan/zákonný zástupce) zapsat zpětnou vazbu k systému, následně ji může odeslat.	7.000 Kč
Integrace služby do Portálu občana	Integrace do portálu občana bude vyřešena formou předávání dat v eGSB.	15.000 Kč
Digitální bezpečnost	Jedná se o implementaci SSL certifikátů: DNSSEC, IPv6, SPF, DMARC, DKIM, CAPTCHA.	7.000 Kč
Celkem projekt – Elektronické služby veřejné správy		133.000 Kč

3.2. Financování projektu

Za realizaci projektu dle bodu 3.1 vzniká poskytovateli:

- a) Právo vystavit první fakturu ve výši 50 % částky projektu (66 500 Kč) v okamžiku sjednání objednávky odběratelem. Harmonogram projektu je platný od okamžiku připsání platby za tuto první část řešení na účet poskytovatele.
- b) Faktura na zbývajících 50 % částky projektu (66 500 Kč) bude vystavena v okamžiku dokončení projektu.

4. Termíny

Termíny plnění jsou následující:

Projekt dle bodu 3.2. bude realizován do 27 (+3) pracovních dní po zaplacení první části projektu, dle bodu 3.2. Financování projektu.

Harmonogram nezahrnuje čas, kdy se čeká na vyjádření nebo podklady odběratele.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Popis projektu-ZŠ Školní VM.pdf

Příloha č. 2 - Nabídka-ELEKTRONICKÉ SLUŽBY-ZŠ Školní VM.pdf

31.7.2023

Ve Velkém Meziříčí dne

Mgr. Petr Blažek

.....
Odběratel