
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: VZ Nový ples Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 60162694
Ministerstvo obrany ČR DIČ: CZ60162694

Uchazeč: IČ: 25941127
DIČ: CZ25941127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6440-0503-2023-38
Oprava podlah (závada BOZP)

INGBAU CZ s.r.o.

527 316,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
527 316,31 110 736,4321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 638 052,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0503-2023-38

Stavba:

Místo: VZ Nový ples Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR Projektant:
Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

8. 3. 2023

 
 

638 052,74527 316,31SO17 Oprava podlah (závada BOZP)

527 316,31 638 052,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
6440-0503-
2023-38

Oprava podlah (závada BOZP)

Oprava podlah (závada BOZP)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 60162694
Ministerstvo obrany ČR DIČ: CZ60162694

Uchazeč: IČ: 25941127
DIČ: CZ25941127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 527 316,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 527 316,31 21,00% 110 736,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 638 052,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podlah (závada BOZP)

SO17 - Oprava podlah (závada BOZP)

INGBAU CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR Projektant:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

SO17 - Oprava podlah (závada BOZP)

Oprava podlah (závada BOZP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR Projektant:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2

VV "výměna rozbitých panelů 10%" 10,0
VV Součet

D 2 Zakládání

2 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z
kameniva

m2

VV "výměna rozbitých panelů 10%" 10,0
VV Součet

3 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2

VV "plocha v hale" 5,747*18,543
VV Součet

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

5 K 631311234
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3

VV "plocha v hale" 5,747*18,543*0,12
VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067*0,2
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785*0,2
VV Součet

6 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3

m3

VV "plocha v hale" 5,747*18,543*0,12
VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067*0,2
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785*0,2
VV Součet

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení
povrchu

m3

VV "plocha v hale" 5,747*18,543*0,12
VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067*0,2
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785*0,2
VV Součet

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon
přes 15 do 35°

m3

VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067*0,2
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785*0,2
VV Součet

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t

10 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2
VV "plocha v hale" 5,747*18,543
VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785
VV Součet

11 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou
a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m

VV 18,543*2+5,747*2
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, let

12 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl
500 mm v CB krytu

kus

Oprava podlah (závada BOZP)

SO17 - Oprava podlah (závada BOZP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu bez boční opěry

m

VV 2,0+1,2+1,2+2,0
VV Součet

14 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m
VV 2,0+1,2+1,2+2,0
VV Součet

D 96 Bourání konstrukcí

15 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo
čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2

m2

VV "vodivá uhlíková vrstva"
VV "plocha v hale" 5,747*18,543
VV Součet

16 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes
4 m2

m3

VV "plocha v hale" 5,747*18,543*0,12
VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067*0,2
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785*0,2
VV Součet

17 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3

VV "plocha v hale" 5,747*18,543*0,12
VV "nájezd vzadu" 3,278*6,067*0,2
VV "nájezd vpředu" 5,727*2,785*0,2
VV Součet

D 997 Přesun sutě

18 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t

VV 54,619*25
VV Součet

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t

D 998 Přesun hmot

22 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2

VV 6,006+5,727
VV Součet

24 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

%

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

25 K 74311100R
Soubor - demontáž a montáž EPS a EZS firmou
TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu

soubor

D 767 Konstrukce zámečnické

26 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
100 do 250 kg

kg

VV
Osazení ochranného úhelníku L 120/120/8 mm, na hranu lomu
podlahy

VV 1m=14,75 kg
VV 10,8*14,75
VV Součet

27 M 13011069
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)
120x120x8mm

t

VV 10,8*14,75/1000
VV Součet

28 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

%

D 783 Dokončovací práce - nátěry

29 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Nátěr úhelníku L 120/120/8 mm
VV (0,120+0,120+0,120+0,120+0,008+0,008)*10,8
VV Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
30 K 030001000 Zařízení staveniště soubor

D VRN6 Územní vlivy
31 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor
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