

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1307/A1
Stavba: Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

KSO:
Místo: Kralovice

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:
Město Kralovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Knedlhans Radek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			391 651,84
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	391 651,84	82 246,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	473 898,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1307/A1

Stavba: Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

Místo: Kralovice

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel: Město Kralovice

Projektant:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Zpracovatel:

Knedlhans Radek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

391 651,84

473 898,73

SO 200

Odvodnění

391 651,84

473 898,73

DOD1

Změny odvodnění

391 651,84

473 898,73