



MUCHP00Q18Z0

## Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

TERCOM s.r.o.

Wolkerova 2483/16

35002 Cheb

IČO: 26332671

DIČ: CZ26332671

Cheb 1, dne: 28.07.2023

**OBJEDNÁVKA číslo: 202301790** (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 25154 - Židovská 22 - havarijní oprava rozvodů SV ve sklepě viz rozpočet

| Množství | MJ | Druh zboží                                                                  | Částka     | Celkem Kč  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1,000    | ks | č. 25154 - Židovská 22 - havarijní oprava rozvodů SV ve sklepě viz rozpočet | 109 250,00 | 109 250,00 |

Celkem Kč (včetně DPH)

109 250,00

Datum dodání: 15.08.2023

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese [www.daneelektronicky.cz](http://www.daneelektronicky.cz).MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB  
odbor majetkoprávní 22

Razítko a podpis


Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Souhlasím:

Ter  
IČO : 26



## MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

---

Dodavatel:

TERCOM s.r.o.

Wolkerova 2483/16

**350 02 Cheb**

IČ: 26332671

DIČ: CZ26332671

---

**Značka:** 25154/2023/Rou

**Datum tisku :** 27.07.2023

**OBJEDNÁVKA č. 25154**

**Objednáváme u Vás:**

Havarijní oprava rozvodů SV ve sklepech - viz rozpočet v příloze.

**Předběžná cena:** 109.250,00 Kč s DPH

**Číslo popisné:** 399

**Objekt:** Cheb, Židovská 22

**Požadovaný termín do:** 15.08.2023

**Požadovaná splatnost** 30 dní

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil: Rous Milan

**TERCOM s.r.o.****NABÍDKA č. 23NA0275**

Dodavatel:

**TERCOM s.r.o.  
Wolkerova 2483/16  
350 02 Cheb**IČ: 26332671  
DIČ: CZ26332671  
Telefon: 354436641  
E-mail: info@tercom.cz  
www.tercom.cz

Odběratel:

IČ:

00253979

DIČ:

CZ00253979

**Město Cheb  
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14  
350 02 Cheb**

Tel.:

Nabídka č.: 23NA0275  
Datum zápisu: 27.07.2023  
Platno do:

Konečný příjemce:

Židovská 22 zajištění havarijní stav voda

| Označení dodávky                                                                                        | Množství | J.cena    | Sleva | Cena      | %DPH | DPH       | Kč Celkem         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------------------|
| zajištění prasklého hlavního vodovního potrubí                                                          | 1        | 15 000,00 |       | 15 000,00 | 15%  | 2 250,00  | 17 250,00         |
| provedení provizorního propojení, zajištění vody do objektu                                             | 1        | 20 000,00 |       | 20 000,00 | 15%  | 3 000,00  | 23 000,00         |
| bourací práce pro přípravu nové trasy potrubí, kavárna, sklepy, chodby                                  | 1        | 20 000,00 |       | 20 000,00 | 15%  | 3 000,00  | 23 000,00         |
| zhotovení nového ležatého rozvodu vody, s přepojením na stávající rozvody - zjištěn také havarijní stav | 1        | 40 000,00 |       | 40 000,00 | 15%  | 6 000,00  | 46 000,00         |
| Součet položek                                                                                          |          |           |       | 95 000,00 |      | 14 250,00 | 109 250,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                                                                  |          |           |       |           |      |           | <b>109 250,00</b> |

Vystavil: Jaroslav Mastný  
mastny@tercom.cz