

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/1/2045
Stavba: Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78 856,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	78 856,84	16 559,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			95 416,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/1/2045

Stavba: Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 856,84	95 416,78
01	stavebni	78 856,84	95 416,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 856,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 856,84	21,00%	16 559,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 416,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 78 856,84

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	5,400		
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	2,700		
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000		
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000		
5	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,720		
6	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně	m3	9,720		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,720		
8	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	19,440		
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	5,400		

D 4 Vodorovné konstrukce

10	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,540		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

11	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	1,300		
12	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1,300		
13	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1,300		
14	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,300		
15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,400		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1,950		
18	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	2,700		

D 997 Přesun sutě

19	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,370		
20	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuťnění	t	8,370		
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,180		
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,370		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	8,370		

D 998 Přesun hmot

24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,768		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

25	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	676,883		
----	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

26	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	676,883		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3837381

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 24209369-aa1f-4d01-8649-79b614cff064

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2023 13:21:00



c210cfa7-63ba-4ce4-888d-90f55c58267a