

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2023/12
Stavba: Oprava LC Do Konga



KSO: revír Blažim
Místo: revír Blažim

CC-CZ:
Datum: 30.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 530,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	485 530,00	101 961,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 587 491,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2023/12

Stavba: Oprava LC Do Konga

Místo: revír Blažim

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		485 530,00	587 491,30
217/2023/1 2	Oprava LC Do Konga	485 530,00	587 491,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC Do Konga

KSO:
Místo: revír Blažim

CC-CZ:
Datum: 30.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:
IČ: 3565785
DIČ: CZ03565785

Uchazeč:
KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			485 530,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	485 530,00	21,00%	101 961,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		587 491,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC Do Konga

Místo: revír Blažim
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum: 30.06.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	485 530,00
HSV - Práce a dodávky HSV	485 530,00
1 - Zemní práce	68 597,45
5 - Komunikace pozemní	375 055,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	41 877,55

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Do Konga

Místo: revír Blažim

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

485 530,00

D HSV Práce a dodávky HSV 485 530,00

D 1 Zemní práce 68 597,45

7	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	50,000	29,00	1 450,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108441

2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	159,750	112,00	17 892,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103

W 355*3*0,15 159,750

W Součet 159,750

6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	159,750	75,00	11 980,45
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

W 355*3*0,15 159,750

W Součet 159,750

1	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 065,000	35,00	37 275,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

W 355*3 1 065,000

W Součet 1 065,000

D 5 Komunikace pozemní 375 055,00

9	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	1 065,000	82,00	87 330,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811112

W 355*3 1 065,000

W Součet 1 065,000

3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 065,000	265,00	282 225,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

W 355*3 1 065,000

W Součet 1 065,000

8	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	5,000	1 100,00	5 500,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 41 877,55

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	644,270	65,00	41 877,55
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

W 146,97+489,90+7,40 644,270

W Součet 644,270