
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 845/230/2023
Stavba: LCLužecká Homole

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IĎ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IĎ:
olavby VILDT B.r.o. DIČ:

Prolektant: IĎ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284012,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 284 812,60 69 810,70

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 344 623,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2023

Stavba: LCLužecká Homole

Místo: Datum: 30.6.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy české republiky, s.p, Projekfanl:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZiq

Náklady z rozpo&tů
945/230/20 . „ . . u .

LCLuzecká Homole

284 812,60 344 623,30

284 812,60 344 623,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LCLužecká Homole

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: 10:
Lesy české republiky, s,p. DIČ;

Zhotovitel: IČ:
stavby VILDT s.r.o. DIČ:

Projektant: IĎ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

30,6,2023

Cena bez DPH 284 812,60

Základ daná Sazba daně Výše daně
dph základní 284812,60 21,00% 69 810,66

snížená 0,00 16,00% 0,00

Cena 8 DPH v CZK 344 623,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
LCLužecká Homole

Místo: Datum: 30.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: stavby VILDT s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 284 812,60

HSV - Práce a dodávky HSV 284 812,60

1 - Zemni práce 16 907,60

6 - Komunikace pozemní 234 693,00

8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 662,00

897 - Přesun sutě 26 779,50

998 - Přesun hmot 6 080,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LGLužecká Homole

Mfsto: Datum: 30,0.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: stavby VILDT s.r,o, Zpracovatel: 

PČ Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 284 812,60

D HSV Práce a dodávky HSV 284 812,60

D 1 Zemni práce 15 907,50

11 K 113107182 Odstraněni podkladu živičného tl ples 60 do 100 mm 
střelní ni ples 50 do 200 m2 m2 228,000 70,70 15 907,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Odslrančnl podkladů nebo krytů slrojnĎ ptoehyjadnotlívfi pres 60 m2 do 
200 m2 s přemlslčnlm hmoi na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o l). vnlvy přes 50 do 100 
mm

D 5 Komunikace pozemní 234 693,00

12 K 585188112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm S do 3 m m2 226,000 015,00 138 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vratva podkladní ACP 22 (obalovaná kamenivo 
hrubazmné - OKH) a rozproílřením a zhvMnlm v prohu llfky přes 1,6 
do 3 m. po zhulnánl tl. 60 mm

13 K 689851111 Zpevněni krajnic ítěrkodrtl 8160 mm 012 160,000| 168,00 25 200,00|CS ÚRS 2023 01

PP

w

Zpevnánl krajrdo nebo komunikaci pro pSSI 6 rozprostřením a
zhutnčním, po zhutněni itčrkodrtí tl. 160 mm
75*2 150,000

2 l< 673211107 Postřik žlvlíný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
ko/m2 m2 450,000 8,04 3 618,00 CS ÚRS 2023 01

pp
Postřik spojovací Ps boz posypu Kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0.30 ks/m2

3 K 677134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 (ABS) tř. I tl 40 
mm 8 pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 226,000 300,00 67 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vratva obrněná AC011 (ABS) e rozprostřením a se 
zhulnfinfm z nemodifikovaného asfaltu v pruhu ílřky přes 3 m tf. 1, po 
zMitnlnl tl, 40 mm

D e Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 652,00
5 K 1910735111 Řezáni stávajícího žlvlíného krytu hl do 50 mm m 20,000 77,60 1 652,00|CS ÚRS 2023 01

PP Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 60 mm

D 997 Přesun sutě 26779,60

14 K 997013875
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na tecyklaínl 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zalřfdéněho do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 49,600 541,00 28 779,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(íWádkovná) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídéného do Katalogu 
odpadů pod kódsm 17 03 02

0 998 Přesun hmot 5 880,60

9 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 49,500 78,40 3 880,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenosl do 200 m jakékoliv délky 
oblektu

6 K 008225184
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 6000 m t 49,500 40,40 1 999,80 CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoBtíekým
pp betonovým nebo živičným Příplatek k wn3 ta zvSIJený přesun přes

vymezenou nelvfiUI dopravní vzdálenost do 6000 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 045/230/2023
Stavba: Lc U Ztraceného rybníka

KSO: GC-GZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s,p. DIČ:

Zhotovitel: iC:
stavby VILDT a.r.o. DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 796,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 180 796,46 37 967,04

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 218 762,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
,

Zhotovitel

Datum a podnis: Razítko Datum a podpis: az t o
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REKAPITULACE
Kód:

Stavba:

Místo:

OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

946/230/2023

Lc U Ztraceného rybníka

Datum: 30.8,2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH ICZK]

Náklady z rozpočtů 
946/230/20 
23

Lc U Ztraceného rybníka

180 795,45 218 762,49

180 795,45 218 762,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lc U Ztraceného rybníka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.6,2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s,p, DIČ:

Zhotovitel: IČ:
stavby VILDTs.r.o DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 795,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 180 786,45 21,00% 37 967,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH V CZK 218 762,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ům Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lc U Ztraceného rybníka

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: stavby VILDTe.r,o

Datum: 30.6.2023

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 796,46

HSV - Práce a dodávky HSV 180 795,45

1 - Zemni práce 6 635,00

S - Komunikace pozemní 148 304,00

fl - Ostalnl konstrukce a práce, bouráni 15 664,20

997 - Přesun sutě 10 372,26

998 - Přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lc U Ztraceného rybníka

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: stavby VILDT s.r.o

Datum: 30.8.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popl8 MJ Množství J.cena (CZKl Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 796,45

D HSV Práce a dodávky HSV 180 795,45

D 1 Zemni práce 6 556,00
16 K 113107342 OdslranSnl podkladu živičného tl přes 60 do 100 mm

strojně PÍ do 60 m2 m2 75,000 57,40 6 555,00 CS ÚRS2023 01

PP
Odstranění podkladů nobo krytů strojně plochy Jednotlivě do 60 m2 
» přemletí/ilm hmot ne skládku na vzdálenost do3m nebo b naložením 
na dopravní prostředek ŽIvtíoých, o U, vrstvy pres 60 do 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 148 304,00

17 K 665175121 Asrallový beton vrstva podkladní ACP18 (obalované 
kamenivo OKS) tt 100 mm S přes 3 m m2 75,000 704,00 52 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vratva podkladní AOP16 (obalované kamenivo 
sVed/iízrnflé - OKS) b rozprostřením a zhutněním v prahu Šířky přes 3 
m. do zhulnénl tl. 100 mm

2 l< 567120114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C1,6/2,0 
CSC II) U150 mm m2 75,000 358,00 28 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad za směsi stmelené cementem SC bez dilaUČnlch spár, * 
rozprostřením a zhutněním SC C1,6/2,0 (SOII), po zhutnění tl. 160 mm

12 l< 569251111 Zpevněni krajnlo Štěrkopískem nebo kamenivem 
těženým 0 150 mm m2 11,000 141,00 1 551,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zpevnění krajnto nebo komunikací pro pílí a rozprostřením a 
zhutnínlm, po zhutnění itirkoplskem nebo kamenivem těženým U. 160 
mm

4 K 673211107 Postflk živičný spojovacr z asfaltu v množství 0,30 
ka/m2 m2 75,000 8,04 603,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poslňk spojovací PS bez posypu kamenivem z a tíallu silničního, v 
množství 0.30 ko/m2

5 K 577134121 Asfaltový baton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 75,000 300,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrumá AC011 (ABS) s rozprostřením a so 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v prahu ifiky přes 3 m tř, J, po 
zhutnění 6.40 mm

10 K 597361121 Svodnlce betonová ě 120 mm kotvená do betonu m 10,000 1 990,00 19 900,00 CS ÚRS 2023 01
PP Svod nice vody ocelová éfřky 120 mm, kotvená do betonu

11 M 65381301 svodnlce vody pro nezpevněné komunikace s
uložením volně žlab S 120mm

m 10,000 2 410,00 24 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
svodnlce vody pra nezpevněné komunikace & uložením volně žlab 1 
120mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 16 684,20

e K 916131113 Osazeni ellnlínlho obrubníku betonového ležatého s 
boěnl oněrou do lože z betonu prostého m 22,000 393,00 8 646,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazeni silničního obrubníku balonového ao zHzenlm lože, e vyplněním 
a zatřením spár cementovou meltou ležatého s boční opfirou z betonu 
nroslého. do ložoz betonu oroilého

7 M 159217033 \obrvbnlk betonový silniční I000xio0x300mm m 22,440 280,00 6 283,20\GS ÚRS 2023 01 \
pp
w

obrubník betonový silniční 1000x100x300mm
22*1.02 'Přepočtené koeficientem množství 22,440

6 !< 9680D8211 Bouráni odvodňovacfho žlabu z betonových 
nffkoDových tvámlo ě do 500 mm m 10,000 03,60 635,00 CS ÚRS 2023 01
BoiirénTodvodňovactho žlabu i odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo a naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek llíky 
do 600 mm

D 997____________Přesun sutě__________________________ _______ ______ _________________________ __________ 10 372,26

13 K 997013601 Odvoz suB a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku do 1 km se složením

t 19,000 314,00 6 966,00 CS ÚRS 2023 01
~ odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomezlskJédku se

pp složením, na vzdálenost do 1 km

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD1 km Přes 1 km

t 62,500 13,70 856,25 CS ÚRS 2023 01
Odvoz sliti a vybouraných hmot na skládku nebo mezIsWfidku sa 

pp složením; na vzdálenost Příplatek k ceně za každý datli 1 započatý 1 km
přes 1 km

W 2.6*26 62.500

15 l< 997013501 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 0101 t 2,500 1 420,00 3 550,00 CS ÚRS 2023 01

Poplatekza iManl stavebního odpadu na sKládco (íWádkovnč) z 
proslfho balonu zalfldéného do Katoloou odpadů pod kódem 1701 ot

d 998 Přesun hmot 0,00
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Zadání stavebních prací-technická dokumentace

Název zakázky: Oprava LC Lužecká Homole

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná
Karlovarská 458 
362 36 Pernink

LC Lužecká Homole inv.230080

Technická zpráva

a) základní údaje
název stavby: 
kategorie a třída LC: 
k. ú.: 
p.č.:

LC Lužecká Homole 
2L
Děpoltovice
344/1

charakter, druh realizace: oprava

b) zhodnocení současného stavu stavby

- jedná se o lesní cestu typu 2L, šířka 3,5 m s povrchem ABS
- délka upravovaného úseku je 0,075 km
- cesta je poškozena výtluky a sježděnými kraji
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 669 m n.m.
- ve stavbou dotčeném území nebyla zjištěna žádná technická infrastruktura
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

c) návrh technického řešení
Na této LC bude odtěžené rozjetá část LC a následně přerovnána a zhutněna. V celé délce 
opravovaného úseku bude proveden spojovací nástřik a provedeno podbalení v tl 90mm, dále 
znovu spojovací nástřik a obrusnou vrstvu v tl.40mm. Krajnice budou dosypány štěrkodrtí.

d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude 
rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel 
předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 
541/2020 Sb. o odpadech.



e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací 
prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této 
stavbě.
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Zadání stavebních prací-technická dokumentace

Název zakázky: Oprava LC U Ztraceného rybníka

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná
Karlovarská 458 
362 36 Pernink

LC Ztraceného rybníka inv.623030

Technická zpráva

a) základní údaje
název stavby: 
kategorie a třída LC: 
k. ú.: 
p.č.:
charakter, druh realizace:

LC U Ztraceného rybníka 
2L
Hájek u Ostrova
503/1
oprava

b) zhodnocení současného stavu stavby

- jedná se o lesní cestu typu 1L, šířka 3,5 m s povrchem ABS
- délka upravovaného úseku je 0,022 km
- HS je poškozen výtluky
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 420 m n.m.
- ve stavbou dotčeném území nebyla zjištěna žádná technická infrastruktura
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

c) návrh technického řešení
Na této LC bude odtěžené rozjetá část LC a následně přerovnána a zhutněna. Dále budou 
vyměněny stávající betonové žlaby za betonové svodnice. Bude proveden podkladní ACP 16 
v tl 10 živičný postřik a následně ACO 11 v tl 40 mm. Z pravé strany sjezdu budou osazeny 
obrubníky v délce 22 bm.

d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude 
rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel 
předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 
541/2020 Sb. o odpadech.



e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací 
prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této 
stavbě.
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